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I. CZĘŚĆ OPISOWA PROGRAMU FUNKCJONALNO-UŻYTKOWEGO 

 

1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia 

Przedmiotem zamówienia jest zadanie polegające na wykonaniu dokumentacji projektowej 
oraz przebudowie odcinka drogi gminnej - ulica we wsi Olchówka, na obiekcie poscaleniowym 
„Olchówka” gmina Narewka, województwo podlaskie. 
Program funkcjonalno-użytkowy pozwoli określić wszystkie wymagania dotyczące wykonania 
dokumentacji projektowej a także robót budowlanych w systemie „zaprojektuj i wybuduj” w 
rozumieniu ustawy „Prawo budowlane”  z dnia 7 lipca 1994 r (tj. Dz. U. 2013 poz.1409) 
Program funkcjonalno-użytkowy, jako dokument Zamawiającego stanowi podstawę do: 

o przeprowadzenia procedury wyboru wykonawcy w trybie ustawy Prawo zamówień 

publicznych; 

o przygotowania oferty Wykonawcy, szczególnie w zakresie wykonania dokumentacji 

projektowej i robót budowlanych; 

o zawarcia umowy na wykonanie dokumentacji projektowej wraz z nadzorem autorskim i 

wykonanie robót budowlanych. 

 
Zamówienie obejmuje część projektową: 
 

o uzyskanie wszelkich materiałów niezbędnych do zgłoszenia w tym map, pozwoleń, 

uzgodnień i opinii, 

o uzyskanie wszelkich materiałów niezbędnych do uzyskania pozwolenia na budowę nowych 

zjazdów w tym map, pozwoleń, uzgodnień i opinii, 

o sporządzenie niezbędnej dokumentacji technicznej w celu uzyskania pozwolenia na 

budowę oraz zgłoszenia, 

o zgłoszenie do realizacji, 

o sporządzenie projektu wykonawczego, 

o opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, 

o sporządzenie przedmiarów robót oraz kosztorysów inwestorskich, 

o sporządzenie projektu organizacji ruchu na czas wykonywania robót z kompletem 

wymaganych uzgodnień. 

Dokumentacją projektową należy objąć odcinek drogi gminnej – ulicę we wsi Olchówka 
uwidocznioną na mapach stanowiących Załącznik Nr 1  
 
W zakres robót budowlanych wchodzi: 
 

o Wykonanie robót przygotowawczych: 

- roboty pomiarowe 

- roboty rozbiórkowe istniejących chodników tj.: krawężników, chodników), 

- wywiezienie gruzu i ziemi, 

o korytowanie na całej szerokości chodników, krawężników, zjazdów, 

o wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego, 

o ustawienie krawężników, 

o ustawienie obrzeży,  

o wykonanie chodników 

o wykonanie na istniejącej jezdni warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego dla kategorii 

ruchu KR1 gr.4 cm po zagęszczeniu przy zachowaniu normatywnych spadków podłużnych 

i poprzecznych, 
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o oczyszczenie i remont istniejących przepustów pod zjazdami – jeśli zajdzie konieczność,  

o wykonanie utwardzenia istniejących zjazdów, 

o odmulanie istniejących rowów- jeśli zajdzie konieczność, 

o wykonanie poboczy z pospółki grubości min. 5 cm,  

o budowa nowych zjazdów wraz z przepustami pod zjazdami (jeśli zajdzie konieczność) 

 
1.1 Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu oraz zakres robót 
budowlanych. 
Inwestycja położona jest na terenie gruntów wsi Olchówka, w gminie Narewka, powiat 

hajnowski, województwo podlaskie. W ramach niniejszego zamówienia przewiduje się 
zrealizować wykonanie przebudowy istniejącej jezdni poprzez wykonanie warstwy ścieralnej gr. 
4,0 cm po zagęszczeniu przy zachowaniu normatywnych spadków podłużnych i poprzecznych  
wraz z przebudową istniejących chodników, krawężników, zjazdów, obrzeży, odmulenie 
istniejących rowów, oczyszczenie i remont istniejących przepustów pod zjazdami, przebudowę 
istniejących zjazdów. 
Objęcie robotami budowlanymi przewidziano: 

o wykonanie robót przygotowawczych: 

- roboty pomiarowe – ok. 1080 km, 

- roboty rozbiórkowe istniejących chodników – ok. 990 m², zjazdów – ok. 756 m², szt. ok. 

84 krawężników- ok.240 mb), 

- wywiezienie gruzu i ziemi –ok.174,6 m³, 

o wykonanie koryta  na całej szerokości chodników, krawężników, zjazdów – ok. 1746 m². 

o wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego – ok. 1746 m², grubość ok. 10 cm, 

o ustawienie krawężników na ławie betonowej – ok. 240 mb, 

o ustawienie obrzeży – ok. 660 m,  

o wykonanie chodników z kostki brukowej gr. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej ok. 

990 m², zjazdów z kostki brukowej gr. 8 cm - ok. 756 m², 

o wykonane na istniejącej jezdni oraz nakładki z betonu asfaltowego dla kategorii ruchu KR1 

gr. 4 cm po zagęszczeniu przy zachowaniu normatywnych spadków podłużnych i 

poprzecznych o szerokości zmiennej 5 ,0 – 6,0  m –powierzchnia ok.5800m², 

o oczyszczenie i remont (jeśli zajdzie konieczność) istniejących przepustów pod zjazdami o 

łącznej długości  ok. 120 mb., 

o wykonanie utwardzenia kostką brukową gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 

istniejących zjazdów o łącznej powierzchni ok. 700 m², 

o odmulanie istniejących rowów jeśli zajdzie konieczność, 

o wykonanie poboczy z pospółki grubości min. 5 cm,  

o budowa nowych zjazdów wraz z przepustami pod zjazdami (jeśli zajdzie konieczność) 

obejmująca: 

 wykonanie nowych zjazdów w ilości ok. 14 szt. z kostki brukowej gr. 8 cm na podsypce 

cementowo-piaskowej o łącznej pow. ok. 115 m², 

 wykonanie nowych zjazdów żwirowych w ilości ok. 6 szt. o łącznej pow. ok. 50 m², 

 wykonanie nowych zjazdów z kostki brukowej gr. 8 cm na podsypce cementowo-

piaskowej wraz z przepustami pod zjazdami w ilości ok. 4 szt. o łącznej pow. ok. 75 m², 

 wykonanie nowych zjazdów żwirowych wraz z przepustami pod zjazdami w ilości ok.16 

szt. o łącznej pow. ok. 290 m². 

1.2 Aktualne uwarunkowania przedmiotu zamówienia. 
Podstawę zamierzenia stanowi podjęta przez Powiat Hajnowski realizacja operacji pod nazwą 
„Scalenie gruntów położonych na terenie obiektu „Olchówka” obr. Olchówka, gm. Narewka”. 
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Decyzja zatwierdzająca projekt scalenia gruntów została wydana w dniu 26.06.2014r. a jej 
uprawomocnienie przewiduje się w 22.08.2014r.  
Finansowanie prac scaleniowych wraz z zagospodarowaniem poscaleniowym wymienionego 
obiektu odbywa się z krajowych środków publicznych oraz ze środków Europejskiego Funduszu 
Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013.  
 
Wykonawca podejmujący się realizacji przedmiotu zamówienia zobowiązany będzie do 
wykonania zamówienia, przekazania go do użytkowania zgodnie z postanowieniami ustawy 
„Prawo budowlane” z dnia 7 lipca 1994r.(Dz. U. 2013 r. poz. 1409 j. t.), warunkami technicznymi 
wykonania i odbioru robót, obowiązującymi przepisami i normami, wytycznymi oraz warunkami 
wykonania zamówienia.  
 

1.3 Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe. 
Obszar objęty założeniami do programu scalenia gruntów ma charakter typowo rolniczy. Rolnicy 
będący właścicielami gospodarstw wielkoobszarowych zainteresowani są inwestowaniem w 
rozwój gospodarstw, zwiększeniem efektywności prac i co za tym idzie, nabywaniem nowego 
sprzętu rolniczego. Stan dróg transportu rolnego jest niezadowalający. Widoczna jest potrzeba 
przebudowania- modernizacji między innymi odcinka drogi gminnej – ulicy we wsi Olchówka 
zapewniając w ten sposób w miarę dogodny dojazd do wszystkich działek w ciągu całego roku. 
Projektowany na obiekcie układ sieci dróg transportu rolnego w tym między innymi odcinka drogi 
gminnej – ulicy we wsi Olchówka o odpowiednich parametrach technicznych dostosowanych do 
współcześnie używanych maszyn rolniczych ma zapewnić każdej działce ewidencyjnej, objętej 
postępowaniem scaleniowym dostęp do drogi o charakterze publicznym. 
 

2. Opis wymagań zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia. 

Realizacja poszczególnych zakresów robót zostanie zlecona wykonawcom posiadającym 
odpowiednie doświadczenie w realizacji podobnych zadań. Wybór wykonawców odbędzie się 
zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych. 
Realizacja zadania odbywać się będzie w systemie „zaprojektuj i wybuduj”. Zamawiający 
wymaga: 
o Opracowania dokumentacji projektowej w zakresie niezbędnym do realizacji zamówienia wraz 

z zapewnieniem nadzoru autorskiego, 

o Opracowania specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, 

o Opracowania projektów organizacji ruchu na czas robót i stałej, 

o Wykonania robót budowlanych 

o Obsługi geodezyjnej inwestycji, 

o Sporządzenia operatu kolaudacyjnego z kompletem wymaganych dokumentów, w tym 

geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, 

Wykonawca przedłoży Zamawiającemu do akceptacji harmonogram rzeczowo-finansowy 
inwestycji. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca udzielił minimum 24 miesięcy rękojmi na 
wykonane prace. 
Dla potrzeb zapewnienia współpracy z Wykonawcą i prowadzenia kontroli wykonawczych robót 
budowlanych oraz dokonywania odbiorów, Zamawiający przewiduje ustalenie osoby 
upoważnionej do zarządzania realizacją umowy i inspektora nadzoru inwestorskiego w zakresie 
wynikającym z ustawy Prawo budowlane i postanowień umowy. 

 
2.1 Cechy obiektu dotyczące rozwiązań budowlano-konstrukcyjnych i wskaźników 
ekonomicznych. 

2.1.1 Wymagania w stosunku do zakresu i formy projektu. 
Zamawiający upoważni Wykonawcę wyłonionego zgodnie z ustawą Prawo Zamówień 
Publicznych do występowania w jego imieniu, podejmowania wszelkich działań w celu uzyskania 
uzgodnień, opinii i decyzji na etapie projektowania, uzyskania zgłoszenia.  
W terminie uzgodnionym z Zamawiającym, Wykonawca dokona okazania projektu w terenie, a 
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ewentualne zmiany wynikające z tego okazania uwzględni w ostatecznej wersji. 
Dokumentację przed złożeniem zgłoszenia  należy uzgodnić z Zamawiającym. 
Wykonawca dołączy do projektu oświadczenie, że został sporządzony zgodnie z obowiązującymi 
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 
 

2.1.1.1 Projekt budowlano-wykonawczy. 
Projekt budowlany powinien być wykonany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, 
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu 
i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2012r., poz. 462). Powinien być kompletny z punktu 
widzenia celu, któremu ma służyć. 
Projekt budowlano- wykonawczy należy wykonać w 5 egzemplarzach oraz w wersji elektronicznej 
PDF. 
 

2.1.1.3 Przedmiar robót. 
Przedmiar robót powinien zawierać dane wyszczególnione w Rozporządzeniu Ministra 
Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji 
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 
funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2013 r, poz. 1129 j. t.). 
Przedmiar należy wykonać w 5 egzemplarzach. 
Należy dodatkowo sporządzić i przekazać Zamawiającemu przedmiar w wersji elektronicznej na 
płycie CD w formacie pdf. 
 

2.1.1.4 Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót. 
Powinny  zawierać dane wyszczególnione w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 
września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego 
(Dz. U. z 2013 r, poz. 1129 j. t.). 
Specyfikacje należy wykonać w 3 egzemplarzach. 
Należy dodatkowo sporządzić i przekazać Zamawiającemu specyfikacje w wersji elektronicznej na 
płycie CD w formacie pdf. 
 

2.1.2 Wymagania w stosunku do zakresu wykonawstwa. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za ich zgodność z 
dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót, zaleceniami 
inspektora oraz sztuką budowlaną. 
Roboty drogowe powinny być wykonane w optymalnych warunkach pogodowych z zachowaniem 
właściwego reżimu technologicznego. 
Roboty powinny być oznakowane zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu. 
Zamawiający przewiduje bieżącą kontrolę wykonywanych robót budowlanych i ustala 
obowiązkowe odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu.  
 

2.1.2.1 Wymagania dotyczące przygotowania placu budowy. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za geodezyjne wytyczenie trasy, wyniesienie punktów 
pomiarowych i ich oznaczeń, a w przypadku ich zniszczenia do ich odtworzenia na własny koszt.  
Uzyskanie zezwolenia na ewentualną wycinkę drzew leży po stronie Zamawiającego. Wycinkę 
drzew i krzaków Wykonawca uwzględni w kosztach realizacji inwestycji.  
Miejsce wywozu humusu i nadmiaru robót ziemnych wskaże Wójt Gminy Narewka. 
Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia na placu budowy przestrzegania zasad BHP i  
higieniczno-sanitarnych, jak również zabezpieczenia interesów osób trzecich oraz środowiska 
przed degradacją. 
Wykonawca uporządkuje teren po zakończeniu budowy. 
 

2.1.2.2 Wymagania dotyczące architektury. 
Ze względu na specyfikę zamówienia nie zgłasza się wymagań w odniesieniu do architektury. 
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2.1.2.3 Wymagania dotyczące wykonania na istniejącej jezdni warstwy ścieralnej    

krawężników, chodników, zjazdów oraz podbudowy. 

Wyrównanie na istniejącej jezdni bitumicznej warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego dla 
kategorii ruchu KR1 grubości 4 cm po zagęszczeniu winna posiadać normatywne spadki podłużne 
i poprzeczne oraz spełniać wszystkie wymagania obowiązujące jak dla tego typu robót. 
Technologia robót musi być zgodna z określoną w dokumentacji projektowej. Warstwa 
konstrukcyjne wszystkich elementów przekroju poprzecznego, spadki podłużne i poprzeczne 
powinny odpowiadać przyjętym w projekcie rozwiązaniom. 
Krawężniki drogowe, obrzeża, chodniki, zjazdy  winne wykonane zgodnie ze sztuką budowlaną 
oraz zadami określonymi w dokumentacji projektowej.  
 

2.1.2.4 Wymagania dotyczące instalacji. 
Ze względu na specyfikę zamówienia nie zgłasza się wymagań w odniesieniu do instalacji 

 
2.1.2.5 Wymagania dotyczące prac wykończeniowych. 

 
Prace wykończeniowe powinny obejmować oznakowanie pionowe, plantowanie skarp oraz 
przywrócenie terenu przyległego do stanu sprzed rozpoczęcia robót. 
 

2.2 Ogólne warunki wykonania i odbioru robót budowlanych. 
2.2.1 Ogólne wymagania dotyczące robót.  

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, bezpieczeństwo wszelkich 
czynności na terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz ich zgodność z dokumentacją 
projektową,  ST i poleceniami Inspektora Nadzoru oraz sztuką budowlaną. 
Zamawiający w terminie określonym w dokumentach kontraktowych przekaże Wykonawcy teren 
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik 
budowy, oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety specyfikacji 
technicznych wykonania i odbioru robót. 
Podstawą wykonania inwestycji jest dokumentacja projektowa (projekt budowlano- wykonawczy,  
projekt organizacji ruchu na czas robót, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót), a 
wymagania określone choćby w jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte 
były w całej dokumentacji. Dokumentacja projektowa zawierać będzie niezbędne rysunki, 
obliczenia i dokumenty. W przypadku rozbieżności Wykonawca nie może wykorzystywać błędów 
lub opuszczeń w dokumentacji a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora 
Nadzoru, który podejmie decyzję o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek. 
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową  i 
specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót oraz obowiązującymi przepisami. 
Dane określone w dokumentacji projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, od 
których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy 
materiałów i elementów budowli muszą wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a 
rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 
Przy wykonywaniu robót należy uwzględnić instrukcje producenta materiałów oraz przepisy 
obowiązujące i związane, w tym również te które uległy zmianie lub aktualizacji. 
W przypadku istnienia norm, atestów, certyfikatów, aprobat technicznych, świadectw 
dopuszczenia niewyszczególnionych w dokumentacji, a obowiązujących, Wykonawca ma również 
obowiązek stosowania się do ich treści i postanowień. 
W przypadku gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub ST 
i wpłynie to na niezadowalającą  jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione 
innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na własny koszt Wykonawcy. 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji 
kontraktu, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Koszt zabezpieczenia terenu budowy 
nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę kontraktową. 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 
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dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, 
takie jak rurociągi, kable itp. Wykonawca będzie odpowiadał za wszelkie spowodowane przez 
jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w 
dokumentach. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w 
sąsiedztwie budowy, spowodowane jego działalnością. 
 

2.2.2 Materiały. 
Wszystkie materiały stosowane w trakcie wykonywania robót budowlanych mają spełniać 
wymagania polskich przepisów, a Wykonawca musi posiadać dokumenty potwierdzające, że 
zostały one wprowadzone do obrotu zgodnie z regulacjami ustawy o wyrobach budowlanych i 
posiadają wymagane parametry. 

 
2.2.2.1 Źródła uzyskania materiałów. 

Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, 
zamawiania lub wydobywania tych materiałów jak również odpowiednie atesty, aprobaty, 
dopuszczenia oraz świadectwa badań laboratoryjnych. 
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu wykazania, że materiały uzyskane z 
dopuszczalnego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania ST w czasie realizacji robót. 
Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytułu wydobycia materiałów, dzierżawy i inne, jakie okażą 
się potrzebne w związku z dostarczeniem materiałów do robót. 
 
 

2.2.2.2 Materiały nie odpowiadające wymaganiom. 
Materiały nieodpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu 
budowy. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały, 
wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem, usunięciem i 
niezapłaceniem. 
 

2.2.2.3 Przechowywanie i składowanie materiałów. 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one użyte do 
robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowały swoją jakość i właściwości i były 
dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. 

 
2.2.3 Sprzęt. 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Liczba i wydajność sprzętu powinny 
gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji 
projektowej, ST i w harmonogramie robót. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w 
dobrym stanie i gotowości do pracy. Powinien być zgodny z normami ochrony środowiska i 
przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 
 

2.2.4 Transport. 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 
Liczba środków transportu powinna zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej, ST i w terminie przewidzianym umową. 
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych nacisków na oś i innych parametrów technicznych. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, 
uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu 
budowy. 
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2.2.5 Wykonanie robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy, za ich 
zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami ST, projektem organizacji robót 
opracowanym przez Wykonawcę oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. 
Polecenia Inspektora Nadzoru powinny być realizowane przez Wykonawcę w czasie określonym 
przez Inspektora Nadzoru, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu poniesie 
Wykonawca. 

 
2.2.6 Kontrola jakości robót. 

Zamawiający przewiduje bieżącą kontrolę wykonywanych robót budowlanych. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca 
zapewni odpowiedni system kontroli przeprowadzając pomiary i badania materiałów i robót w 
zakresie i z częstotliwością zapewniającą że roboty będą wykonane zgodnie z dokumentacją 
projektową i wymogami ST. Minimalne wymagania co do zakresu i częstotliwości badań określone 
są w ST, normach i wytycznych. 
Kontroli Zamawiającego poddane będą w szczególności: 

o rozwiązania projektowe w projekcie budowlanym przed złożeniem wniosku o zgłoszenia, 

oraz projekt budowlano -  wykonawczy i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót 

przed ich skierowaniem do wykonawców robót budowlanych w aspekcie ich zgodności z 

programem funkcjonalno-użytkowym i warunkami umowy, 

o stosowane materiały i gotowe wyroby budowlane w odniesieniu do dokumentów 

potwierdzających ich dopuszczenie do obrotu oraz zgodności parametrów z danymi 

zawartymi w projektach wykonawczych i specyfikacjach technicznych, 

o wyroby budowlane lub elementy wytworzone na budowie na okoliczność godności ich 

parametrów z danymi zawartymi w projektach wykonawczych i specyfikacjach 

technicznych, 

o sposobu wykonania robót budowlanych w aspekcie zgodności ich wykonania z projektami 

wykonawczymi, programem funkcjonalno-użytkowym i umową. 

Wszystkie koszty związane zorganizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi 
Wykonawca. 

 
2.2.7 Dokumenty budowy. 

Dokumentację robót stanowią poniższe elementy: 
o zgłoszenie wykonania przebudowy, 

o projekt budowlano-wykonawczy  

o dziennik budowy, prowadzony i przechowywany zgodnie z wymogami Prawa 

Budowlanego, 

o pomiary geodezyjne z opracowaną dokumentacją w tym zakresie, wytyczenia 

charakterystycznych punktów w terenie i ustanowienie reperów roboczych, które powinny 

być wykonane przez uprawnionego geodetę oraz inwentaryzację wykonanych robót, 

o protokoły przekazania terenu budowy, 

o umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi, 

o protokoły z narad i ustaleń, poczynione w trakcie procesu budowlanego, 

o wszelka korespondencja dotycząca spraw technicznych, organizacyjnych i finansowych 

budowy, 

o dokumenty potwierdzające jakość i pochodzenie materiałów, 

o protokoły prób i badań, dokumenty potwierdzające jakość i pochodzenie materiałów, 

o mapy powykonawcze, zarejestrowane w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej 

i Kartograficznej i potwierdzone za zgodność z projektem budowlanym, 

o protokoły odbiorów robót i ich etapów.  
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Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i 
Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do zakończenia i odbioru 
ostatecznego prac. Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy spoczywa na 
Wykonawcy. 
Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu 
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.  
Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony  datą jego dokonania, podpisem osoby, która 
dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą 
czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod 
drugim, bez przerw. 
Załączane do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem 
załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru. 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone 
Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania się. Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika 
budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. Wpis 
projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru do zajęcia stanowiska. Projektant 
nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót. 
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. 
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w 
formie przewidzianej prawem. 
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do 
wglądu na życzenie Zamawiającego. 

 
2.2.8 Odbiór robót 

Zamawiający ustala następujące rodzaje robót: 
o odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu, 

o odbiór ostateczny, 

o odbiór pogwarancyjny. 

 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na ocenie ilości i jakości 
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegają zakryciu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru 
robót dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca 
wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór 
będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia 
wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru. 
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentów 
zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w 
konfrontacji z dokumentacją projektową, ST i uprzednimi ustaleniami. 
 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do 
ich ilości, jakości i wartości. 
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez 
Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym 
fakcie Inżyniera/Kierownika projektu. 
Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia 
potwierdzenia przez Inżyniera/Kierownika projektu zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o 
których mowa poniżej. 
Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na 
podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz 
zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i ST. 
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W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie 
odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót 
uzupełniających i robót poprawkowych. 
Jeżeli w toku odbioru częściowego lub ostatecznego zostanie stwierdzone, że dzieło ma wady, to 
Zamawiający może żądać ich usunięcia, wyznaczając w tym celu Wykonawcy odpowiedni termin 
z zastrzeżeniem, że po bezskutecznym upływie terminu nie przyjmie naprawy wad. Jeżeli 
stwierdzone wady są istotne, to w przypadku, gdy nie jest możliwe ich usunięcie albo z 
okoliczności wynika, że Wykonawca nie zdoła ich usunąć w ustalonym terminie, Zamawiający 
może od umowy odstąpić.  
Jeżeli stwierdzone wady nie są istotne, Zamawiający może żądać obniżenia wynagrodzenia w 
odpowiednim stosunku do stwierdzonych wad. Takie same sankcje dotyczą przypadku, gdy 
Wykonawca nie usunął wad w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 
  
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

o dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli 

została sporządzona w trakcie realizacji umowy, 

o szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. 

uzupełniające lub zamienne), 

o recepty i ustalenia technologiczne, 

o dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały), 

o wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z ST, 

o deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z ST, 

o opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów 

załączonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z ST, 

o rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii 

telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i 

przekazania tych robót właścicielom urządzeń, 

o geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 

o kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 

 
Zamawiający wyznaczy datę i rozpocznie czynności odbioru ostatecznego robót stanowiących 
przedmiot umowy w ciągu 14 dni od daty zawiadomienia i powiadomi uczestników odbioru. 
Zakończenie odbioru powinno nastąpić w ciągu 7 dni roboczych licząc od daty rozpoczęcia 
odbioru. Protokół odbioru końcowego sporządzi Zamawiający na formularzu określonym przez 
Zamawiającego i doręczy Wykonawcy w dniu zakończenia odbioru. 
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg 
wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 
 
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem 
zasad opisanych w punkcie  „Odbiór ostateczny robót”. 
 
Podstawą płatności jest cena ryczałtowa skalkulowana przez Wykonawcę i zawierająca 
wszystkie koszty związane z realizacją zadania w zakresie wynikającym wprost z dokumentacji 
przetargowej (w tym również z dokumentacji projektowej) jak również tam nie ujęte a niezbędne 
do wykonania zadania, a w szczególności koszty wszystkich innych robót bez których realizacja 
przedmiotu umowy byłaby niemożliwa. Są to między innymi koszty: 

o organizacja ruchu na czas robót, 

o zabezpieczenia miejsca robót,  

o opłaty dzierżawy terenu, zajęcia pasa drogowego, 
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o przygotowanie terenu i zaplecza, 

o tymczasowej przebudowy urządzeń obcych, 

o usunięcia pozostałości materiałów i oznakowania, 

o doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 

Wynagrodzenie ryczałtowe zawiera również wszelkie podatki w tym podatek od towarów i usług 
VAT. 
Zgodnie z art. 632 § 1 k.c. jeżeli strony umówiły się o wynagrodzenie ryczałtowe, przyjmujący 
zamówienie nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcia umowy 
nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów prac. 
 

II. CZĘŚĆ INFORMACYJNA 
 

3. Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami 

wynikającymi z odrębnych przepisów. 

o Założenia do projektu scalenia gruntów obiektu „Olchówka”  gm. Narewka z roku 

2012r. 

o Postanowienie Starosty Hajnowskiego GK.6620.11.14.2011 z dnia 18.10.2012r. o 

wszczęciu postępowania scaleniowego gruntów położonych na terenie obiektu 

„Olchówka” obr. Olchówka, gm. Narewka. 

o Decyzja Starosty Hajnowskiego GK.6620.11.14.2011 z dnia 26.06.2014r. o 

zatwierdzeniu projektu scalenia położonych na terenie obiektu „Olchówka” obr. 

Olchówka, gm. Narewka. 

o Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach GK.6620.11.14.2011 z dnia 

17.07.2012r. 

 
4. Oświadczenie zamawiającego stwierdzające jego prawo do dysponowania 

nieruchomością na cele budowlane. 

o Zamawiający sporządzi stosowne oświadczenie i przekaże je Wykonawcy. 

 
5. Przepisy i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamówienia. 

o Ustawa „Prawo budowlane”  z dnia 7 lipca 1994 r.(Dz. U. 2013r. poz. 1409 j.t.), 

o Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. 

U. z 2013r., poz. 1129 j.t.) 

o Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 

kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. 

U. z 2012r., poz. 462) 

o Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w 

sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 

usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430) 

o Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji 

inwestycji w zakresie dróg publicznych (t. j. Dz. U. 2013 r. poz. 687), 

o Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie 

informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i 

ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126). 
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o Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 

47, poz. 401) 

o Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 260 

z późn. zm.) 

o Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r., poz. 

1137 z późn. zm.) 

o Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 lipca 2013 r. zmieniające 

rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i 

sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu i warunków ich 

umieszczania na drogach (Dz. U.  z 2013r. poz. 891) 

o Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r, poz. 

907  z późn. zm.) 

o Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. zmieniające 

rozporządzenie w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej 

oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony 

zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042). 

o Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika 

budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane 

dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz. U. Nr 108, poz. 953). 

 
6. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbędne do zaprojektowania robót 

budowlanych 

 

 Załącznik Nr 1: 

 mapa Nr 1 –  Obiekt Olchówka. Obręb Olchówka, skala 1:5 000 

 

 

 


