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PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień
45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg
  
NAZWA INWESTYCJI   :     Przebudowa drogi gminnej nr 155644B położonej na działce nr ewidencyjny 923 w ramach zagospodarowa-

nia poscaleniowego we wsi Tarnopol, gmina Narewka, powiat hajnowski
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INWESTOR   :     Starosta Hajnowski
ADRES INWESTORA   :     ul. Aleksego Zina 1, 17-200 Hajnówka
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SPORZĄDZIŁ   :     mgr inż. Tomasz Borowik
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DATA OPRACOWANIA   :     21.09.2020

Stawka roboczogodziny   :     
Poziom cen   :     II kwartał 2020 r. ceny dla woj. Podlaskiego wg Sekocenbud - poziom średni

NARZUTY
Narzuty kosztorysu
  Podatek Vat [V] ......................................................    % Σ(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S))
Narzuty wspólne działów
  Koszty pośrednie [Kp] ............................................    % R, S
  Zysk [Z] ..................................................................    % R+Kp(R), S+Kp(S)

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT   :                zł
Podatek VAT   :                zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót   :                zł

Słownie:
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Data zatwierdzenia
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NORMA PRO



Przedmiar

Lp. Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 D.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

1.1 D.01.01.01a Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych oraz sporządzenie inwent. powyk.drogi
1

d.1.1
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym. km

0.451 km 0.451
RAZEM 0.451

2
d.1.1

Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

1.2 D.01.02.01 Usunięcie drzew lub krzaków
3

d.1.2
Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem (wykaz drzew do wycinki w projekcie wy-
konawczym)

szt.

68 szt. 68.000
RAZEM 68.000

4
d.1.2

Mechaniczne karczowanie krzaków i podszyć gęstych powyżej 60% powierzchni. m2

84 m2 84.000
RAZEM 84.000

5
d.1.2

Wywożenie na odl. do 10 km korzeni i pni w terenie normalnym. szt.

68 szt. 68.000
RAZEM 68.000

6
d.1.2

Wywożenie dłużyc na odległość do 10 km. mp

25*0.07+20*0.2+16*0.24+6*0.3+1*0.42 mp 11.810
RAZEM 11.810

7
d.1.2

Wywożenie karpiny na odległość do 10 km wraz z utylizacją mp

25*0.05+20*0.07+16*0.17+6*0.28+1*0.45 mp 7.500
RAZEM 7.500

8
d.1.2

Wywożenie gałęzi na odległość do 10 km wraz z utylizacją mp

25*0.06+20*0.17+16*0.42+6*0.77+1*1.35 mp 17.590
RAZEM 17.590

9
d.1.2

Usunięcie i spalenie pozostałości po karczunku - drągowina, karcze, gałęzie i resztki mp.

6.3 mp. 6.300
RAZEM 6.300

1.3 D.01.02.02 Zdjęcie warstwy humusu lub /i darniny/
10

d.1.3
Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) do 15cm. Pozycja dotyczy usunięcia war-
stwy ziemi urodzajnej humusu na łączną głębokość 0,3m
Krotność = 2

m2

1776.80 m2 1776.800
RAZEM 1776.800

1.4 D.01.02.04 Rozbiórki elementów dróg
11

d.1.4
Rozbiórka przepustu betonowego o średnicy rur 60 cm - długości 8,20 m osadzonego w
ściankach czołowych betonowych

szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

12
d.1.4

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu
samochodem samowyładowczym na odległość 10 km wraz z utyliazacją

m3

8.71 m3 8.710
RAZEM 8.710

2 D.02.00.00 ROBOTY ZIEMNE
2.1 D.02.01.01 Wykonanie wykopów w gruntach I-V kat.
13

d.2.1
Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat. III-
IV z transp.urobku odległość do 10 km
- droga gminna: 113,66 m3
- zjazdy: 56,4 m3

m3

113.66+56.4 m3 170.060
RAZEM 170.060

14
d.2.1

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat. III-
IV z transp.urobku odległość do 10 km. Pozycja dotyczy pozyskania gruntu do wbudo-
wania w nasyp.

m3

287 m3 287.000
RAZEM 287.000

2.2 D.02.03.01 Wykonanie nasypów
15

d.2.2
Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3,0 m w gruncie kat.I-II - grunty nasypy
pozyskane z wykopów w obrębie budowy

m3

287 m3 287.000
RAZEM 287.000

16
d.2.2

Transport wody beczkowozem-samochodem na odl. do 1 km z napełnianiem z wodocią-
gu

m3

287*0.03 m3 8.610
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RAZEM 8.610

3 D.03.00.00 ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO
3.1 D.03.01.03 Przepust pod koroną drogi z rur PP
17

d.3.1
Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat. III-
IV z transp.urobku na odległość do 10 km. Pozycja dotyczy wykonania wykopu pod
przepust.

m3

4.16*10.0 m3 41.600
RAZEM 41.600

18
d.3.1

Geowłóknina polipropylenowa do owinięcia ławy z kruszuwa m2

5.5*11.6 m2 63.800
RAZEM 63.800

19
d.3.1

Ława z kruszywa naturalnego m3

0.58*11.6 m3 6.728
RAZEM 6.728

20
d.3.1

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat. III-
IV z transp.urobku na odl.do 10 km sam.samowyład - pozyskanie materiału na podsyp-
kę i zasypkę przepustu z dokopu

m3

3.1*10.0 m3 31.000
RAZEM 31.000

21
d.3.1

Przepust rurowy pod koroną drogi - z rur PP SN8 o średnicy 60 cm m

10.0 m 10.000
RAZEM 10.000

22
d.3.1

Przepusty rurowe pod koroną drogi - ścianki czołowe betonowe dla rur o średnicy 60 cm szt

2 szt 2.000
RAZEM 2.000

23
d.3.1

Wykonanie podsypki i zasypki przepustów z zagęszczeniem z gruntu pozyskanego z
wykopu w obrębie budowy

m3

3.1*10.0 m3 31.000
RAZEM 31.000

24
d.3.1

Brukowanie poboczy, skarp, przeciwskarp i dna rowu na wlocie i wylocie przepustu ka-
mieniem polnym na zaprawie cementowej

m2

2*10.50 m2 21.000
RAZEM 21.000

4 D.04.00.00 PODBUDOWY
4.1 D.04.01.01 Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża
25

d.4.1
Koryta wykonywane mechanicznie gł. 10 cm w gruncie kat. II-VI na poszerzeniach jezd-
ni z poboczmi, zjazdami:
- jezdnia z poboczami: 1658,7 m2
- zjazdy: 141*1,05 = 148,05 m2

m2

1658.7+148.05 m2 1806.750
RAZEM 1806.750

4.2 D.04.02.01 Warstwa mrozochronna z piasku
26

d.4.2
Warstwy mrozochronne zagęszczane mechanicznie o grubości 10 cm. Pozycja dotyczy
wykonania warstwy na poszerzeniach jezdni.

m2

1218 m2 1218.000
RAZEM 1218.000

4.3 D.04.04.02A Podbudowa z mieszanki niezwiązanej z kruszywa
27

d.4.3
Warstwa  podbudowy gr. 25 cm z mieszanki niezwiązanej kruszywem klasy C50/30 o
uziarnieniu ciągłym frakcji 0-31,5mm. Pozycja dotyczy wykonania podbudowy pod drogą
na poszerzeniach oraz zjazdami.
- droga: 1218*1,05 = 1278,90 m2
- zjazdy: 141*1,05 = 148,05 m2

m2

1278.9+148.05 m2 1426.950
RAZEM 1426.950

28
d.4.3

Warstwa wyrównawcza średniej gr. 15 cm z mieszanki niezwiązanej kruszywem klasy
C50/30 o uziarnieniu ciągłym frakcji 0-31,5mm. Pozycja dotyczy wykonania warstwy wy-
równawczej na istniejącej jezdni żwirowej oraz poszerzeniach jezdni.

m2

2236*1.03 m2 2303.080
RAZEM 2303.080

5 D.05.00.00 NAWIERZCHNIE
5.1 D.05.01.03 Nawierzchnia żwirowa
29

d.5.1
Nawierzchnia żwirowa gr. 15 cm z mieszanki niezwiązanej kruszywem klasy C50/30 o
uziarnieniu ciągłym frakcji 0-31,5mm. Pozycja dotyczy wykonania nawierzchni zjazdów.

m2

141 m2 141.000
RAZEM 141.000

5.2 D.05.03.08 Nawierzchnie powierzchniowo utrwalane
30

d.5.2
Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową grysem kamien-
nym

m2

2236 m2 2236.000
RAZEM 2236.000

6 D.06.00.00 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE
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6.1 D.06.01.01 Umocnienie skarp, zieleńców przez humusowanie i obsianie trawą
31

d.6.1
Humusowanie skarp oraz zieleńców z obsianiem przy grub.warstwy humusu 10 cm m2

1278 m2 1278.000
RAZEM 1278.000

6.2 D.06.03.01 Pobocza
32

d.6.2
Wykonanie poboczy dróg z mieszanki kruszywa niezwiązanego klasy C50/30 o uziarnie-
niu ciągłym frakcji 0/31,5 - grub. warstwy po zageszczeniu 15 cm

m2

845 m2 845.000
RAZEM 845.000

7 D.07.00.00 OZNAKOWANIE DRÓG I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU
7.1 D.07.02.01 Oznakowanie pionowe
33

d.7.1
Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych szt.

10 szt. 10.000
RAZEM 10.000

34
d.7.1

Przymocowanie do gotowych słupków znaków ostrzegawczych typ A, folia odblaskowa I
generacji

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

35
d.7.1

Przymocowanie do gotowych słupów tarczy znaków drogowych typ D, folia odblaskowa
I generacji

szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

36
d.7.1

Przymocowanie do gotowych słupków tablic znaków drogowych - tabliczki typ T, folia
odblaskowa I generacji

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

8 D.10.00.00 INNE ROBOTY
8.1 D.10.99.98 Zabezpieczenie istniejącej infrastruktury podziemnej
37

d.8.1
Regulacja wysokościowa studni kanalizacji sanitarnej szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000
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TABELA WARTOŚCI ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp. Pozycje kosztoryso-
we

Nazwa Wartość
zł

Udział 
procento-

wy
1 2 3 4 5

1.1 1 - 2 D.01.01.01a Odtworzenie trasy i punktów wysokościo-
wych oraz sporządzenie inwent. powyk.drogi

1.2 3 - 9 D.01.02.01 Usunięcie drzew lub krzaków
1.3 10 - 10 D.01.02.02 Zdjęcie warstwy humusu lub /i darniny/
1.4 11 - 12 D.01.02.04 Rozbiórki elementów dróg

1 1 - 12 D.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
2.1 13 - 14 D.02.01.01 Wykonanie wykopów w gruntach I-V kat.
2.2 15 - 16 D.02.03.01 Wykonanie nasypów

2 13 - 16 D.02.00.00 ROBOTY ZIEMNE
3.1 17 - 24 D.03.01.03 Przepust pod koroną drogi z rur PP

3 17 - 24 D.03.00.00 ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO
4.1 25 - 25 D.04.01.01 Koryto wraz z profilowaniem i zagęszcze-

niem podłoża
4.2 26 - 26 D.04.02.01 Warstwa mrozochronna z piasku
4.3 27 - 28 D.04.04.02A Podbudowa z mieszanki niezwiązanej z

kruszywa
4 25 - 28 D.04.00.00 PODBUDOWY

5.1 29 - 29 D.05.01.03 Nawierzchnia żwirowa
5.2 30 - 30 D.05.03.08 Nawierzchnie powierzchniowo utrwalane

5 29 - 30 D.05.00.00 NAWIERZCHNIE
6.1 31 - 31 D.06.01.01 Umocnienie skarp, zieleńców przez humuso-

wanie i obsianie trawą
6.2 32 - 32 D.06.03.01 Pobocza

6 31 - 32 D.06.00.00 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE
7.1 33 - 36 D.07.02.01 Oznakowanie pionowe

7 33 - 36 D.07.00.00 OZNAKOWANIE DRÓG I URZĄDZENIA BEZ-
PIECZEŃSTWA RUCHU

8.1 37 - 37 D.10.99.98 Zabezpieczenie istniejącej infrastruktury po-
dziemnej

8 37 - 37 D.10.00.00 INNE ROBOTY
RAZEM netto
Podatek Vat
Razem brutto

Ogółem wartość kosztorysowa robót
W tym:
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT
Podatek VAT

Słownie:  
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