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1l OPIS TECHNICZNY - BRANZA DROGOWA

1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy drogi gminnej nr 155638B potozonej na dziatce
nr 998 oraz 1006 na terenie gminy Narewka we wsi Tarnopol na odcinku od skrzyzowania z drogg
wojewddzka nr 688 dziatka nr 1191 do km1+387,60 — koniec trasy na skrzyzowaniu z drogg gminng
pofozong na dziatce nr 924.

Niniejszy projekt obejmuije:

e Przebudowe drogi gminnej

e Budowe zjazddw na przylegte tereny

e Budowe elementdéw odwodnienia drogi w postaci wymiany istniejacego przepustu betonowego pod
drogq na przepust PP i nosno$ci SN8

¢ Wykonanie oznakowania pionowego i ustawienie urzadzen bezpieczenstwa ruchu tj. bariery
skrajnej stalowe;

e Wycinke drzew oraz karczowanie krzakow

2 Podstawa opracowania

e Mapa zasadnicza do celdéw projektowych w skali 1:1000

e Pomiary terenowe wiasne i analiza miejscowych uwarunkowan,

e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie, z pozn.
Zmianamia

e Dokumentacja z badan geotechnicznych

¢ Robocze uzgodnienia z Inwestorem

3 Opis stanu istniejacego

Planowana inwestycja zlokalizowana jest w pasie drogowym drogi gminnej na dziatce nr 998 i
1006 w powiecie hajnowskim na terenie gminy Narewka. Projektowany odcinek drogi gminnej o diugosci
ok. 1,387 km ma swdj poczatek na skrzyzowaniu z drogg wojewodzkg nr 688 potozong na dziatce nr ew.
1191 a koniec przy skrzyzowaniu z drogg gminng potozong na dziatce nr ew. 924. W stanie istniejgcym
droga posiada nawierzchnie zwirowg szerokosci zmiennej od 4,0 - 5,0 m. Przebiega przez miejscowosci
Tarnopol i sasiaduje z uzytkami rolnymi, lesnymi oraz zabudowg zagrodowg typowg dla obszaréw
wiejskich.

Odwodnienie drogi odbywa sie powierzchniowo na tereny zielone w obrebie pasa drogowego.
Pobocza sg nieco zawyzone i porosnigte trawg co utrudnia prawidtowe odwodnienie korony drogi.
Przepust pod korong drogi jest niedrozny na skutek zamulenia oraz sklawiszowania rur betonowych.

Istniejacy ruch na drodze reprezentowany jest gtéwnie przez pojazdy lekkie oraz ciggniki i
maszyny rolnicze mieszkancdw pobliskich miejscowosci skomunikowanych przedmiotowg droga.

4 Projektowane zagospodarowanie terenu
Parametry drogi po przebudowie:
e kategoria drogi: gminna
e klasa drogi: L
e kategoria ruchu: KR1
e predko$¢ projektowa: 50km/h
e obcigzenie: 80kN/os

Zaprojektowano droge o ditugosci 1387 m. Droga bedzie posiadata przekréj szlakowy z jezdnig o
nawierzchni 4 x powierzchniowe utrwalenie szerokosci 5,0 m z lokalnym zawezeniem do szerokosci 3,50m
i obustronne pobocza z mieszanki niezwigzanej kruszywem szeroko$ci 0,75m i 1,0m. Spadek jezdni



daszkowy 3%, spadek poboczy 8%. Profil podtuzny drogi zaprojektowano na przewazajgcej czesci w
lekkim nasypie, ale w dostosowaniu do istniejacego terenu i zagospodarowania dziatek sasiednich.

Celem prawidtowego odwodnienia drogi i unikniecia zalewnia przylegtych posesji przewiduje sie
renowacje istniejacych skarp i przeciwskarp wzdtuz drogi do nachylenia 1:1,5 oraz obsianie ich trawg po
zakonczeniu przebudowy drogi. Zaprojektowano rowniez wymiane istniejacego przepustu z rur betonowych
osadzonych w $ciankach czotowych betonowych na przepust PP i wytrzymatosci SN8 osadzonego takze w
Sciankach czotowych betonowych. Nad przepustem zaprojektowano ustawienie po obu stronach drogi
barier drogowych stalowych U-14a o dtugos$ci 48,0m o parametrach:

-poziom powstrzymania: H1

- klasa szeroko$ci pracujacej: W6

- poziom intensywnosci uderzenia: B

- minimalna dtugo$¢ systemu: 36,0 m zaprojektowano 48,0 m

Na przylegte nieruchomosci w miejscu istniejacych zjazdéw zaprojektowano nowe o nawierzchni z
mieszanki niezwigzanej kruszywem.

5 Wykaz powierzchni inwestycji
e Powierzchnia jezdni 6958 m?
e Powierzchnia poboczy zwirowych 1960 m?
e Powierzchnia zjazdow zwirowych 438 m2
e Powierzchnia zielehcow 4128 m2
6 Oddzialywanie na srodowisko

Projektowana inwestycja nie stwarza zagrozenia dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia ludzi.

Realizacja inwestycji wymaga wycinki drzew i krzewdw. Zgode na wycinke uzyskano w odrebnym
postepowaniu.

7 Warunki gruntowo-wodne
Otwér nr 1 w km 0+074,00

W rejonie wykonanego otworu badawczego podtoze gruntowe stanowi nasyp niekontrolowany,
Z6tty, zwir, grubo$¢ warstwy 10cm z domieszkg piasku drobnego o grubo$ci warstwy 5 cm. Podtoze pod
nasypem zbudowane jest z piasku préchniczego, ciemno szarego na pograniczu piasku drobnego i $rednio
zageszczonego o 1p=0,40 i grubosci warstwy 0,35. Gtebiej wystepuje warstwa z piasku drobnego grubosci
1,50 m i Srednio zageszczonego o Ip= 0,40 - 0,50. Nie stwierdzono wody gruntowe;.

Otwor nr 2 w km 0+830,00

W rejonie wykonanego otworu badawczego w km 0+830,00 podtoze gruntowe stanowi nasyp z
piasku prochniczego, brgzowego przewarstwionego piaskiem drobnym i grubo$ci warstwy 0,40m w stanie
luznym/sredniozageszczonym o 1p=0,20. Ponizej wystepuje warstwa z piasku drobnego do gtebokosci 2,0
m i stopniu zageszczenia o Ip= 0,20 - 0,50. Nie stwierdzono wody gruntowe;

Otwér nr 3 w km 1+112,00

W rejonie wykonanego otworu badawczego podifoze gruntowe stanowi nasyp niekontrolowany,
ciemno zOty, piasek Sredni z piaskiem humusowym o grubosci 0,8m ponizej piasek préchniczy, ciemny
szary o grubo$ci warstwy 0,40m i stanie sredniozageszczonym/luznym o 1p=0,20. Kolejng warstwe stanowi
piasek Sredni , jasno zoty przewarstwiony piaskiem drobnym Sredniozageszczonym o 1p=0,40. Ponizej
zalega zwir biaty w stanie luznym o 1p=0,20 i grubosci warstwy 0,5m a dalej do gtebokosci 3,0m zwir z
domieszkg kamieni w stanie $redniozageszczonym o 1p=0,40. Na gtebokosci 2,0m zostata nawiercona
woda gruntowa i ustabilizowana.

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25.04.2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych
(Dziennik Ustaw z dnia 27 kwietnia 2012 r. poz. 463) warunki geotechniczne podioza na trasie objete;
badaniami sg proste, ze wskazaniem | kategorii geotechniczne.



8 Projektowane nawierzchnie

Nawierzchnia drogi (w miejscu istniejacej nawierzchni zwirowej):
e czterokrotne powierzchniowe utrwalenie grubosci 3 cm
e warstwa wyrdwnawcza z mieszanki niezwigzanej kruszywem Csos3o 0 uziarnieniu ciggtym frakcii
0-31,5mm grubosci Srednio 15 cm
e istniejacy korpus drogowy

Nawierzchnia drogi (na poszerzeniach):
e czterokrotne powierzchniowe utrwalenie grubo$ci 3 cm
e warstwa wyréwnawcza z mieszanki niezwigzanej kruszywem Csos3o 0 uziarnieniu ciggtym frakcji
0-31,5mm grubosci 15 cm
e podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej kruszywa Csos3o 0 uziarnieniu ciggtym frakcji
0-31,5mm grubosci 25 cm
e warstwa mrozochronna z piasku grubo$ci 10 cm

Nawierzchnia zjazddw:
e warstwa Scieralna z mieszanki niezwigzanej kruszywem Csoi30 0 uziarnieniu ciggtym frakcji
0-31,5mm grubosci 15 cm
e podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej kruszywa Csos3o 0 uziarnieniu ciggtym frakcji
0-31,5mm grubosci 25 cm

Nawierzchnia poboczy zwirowych:
e nawierzchnia z mieszanki niezwigzanej kruszywa Csoz0 0 uziarnieniu ciggtym frakcji 0-31,5mm
grubosci 15 cm
Budowa wymaga wykonania rob6t ziemnych — wykopow i nasypow, koryta pod konstrukcje
nawierzchni. Koryto pod nawierzchnie dogeszcza¢ mechanicznie do uzyskania wskaznika zageszczenia
rownego 1,00. Po zakorczeniu robot teren wokot projektowanej inwestycji nalezy uporzadkowac i
przywréci¢ do stanu pierwotnego.

Uwagi:

e Roboty nawierzchniowe wykonac nalezy zgodnie z obowigzujacymi normami branzowymi.

e Koryto pod nawierzchnie dogeszcza¢ mechanicznie do uzyskania wymaganego wskaznika
zageszczenia.

e Warstwy konstrukcyjne zageszcza¢ do wymaganego wskaznika zageszczenia w warunkach
wilgotnosci optymalne;.

e Do budowy nawierzchni nalezy uzy¢ materiatow spetniajacych wymagane parametry techniczne i
posiadajace niezbedne atesty dopuszczajace do stosowania w budownictwie.

e Po zakonczeniu robot teren wokdt projektowanej inwestycji nalezy uporzadkowac i przywréci¢ do
stanu pierwotnego.,

9 Odwodnienie

Wody opadowe z nawierzchni utwardzonych zostang odprowadzone powierzchniowo na przylegte
tereny zielone przylegte do jezdni w istniejgcym pasie drogowym drogi gminne;.

e Projektowany przepust z rur PP SN8 pod korong drogi

Zaprojektowano przepust z rur PP SN8 o $rednicy 100cm i dtugosci 9,90m. Przepust zostanie
wykonany z kilku odcinkéw rur karbowanych taczonych przy pomocy fabrycznych tacznikéw zgodnie z
wybranym systemem producenta rur. Rury nalezy uktada¢ na tawie z kruszywa naturalnego grubosci 30
cm i podsypce z piasku grubego o grubo$ci warstwy 15 cm. W przypadku wystepowania w wykopie pod
przepustem gruntdw gliniastych, pylastych lub ilastych, tawe z kruszywa nalezy oddzieli¢ od podioza
gruntowego przy pomocy geotkaniny polipropylenowej. Kornce przepustu zostang osadzone w
prefabrykowanej Sciance oporowej zelbetowej. Zasypke nalezy wykonywa¢ warstwami grubo$ci max. 30
cm i zageszcza¢ do uzyskania wskaznika zageszczenia min. 0,98 (w bezpo$redniej bliskoSci rury



dopuszczalne jest 0,95). Maksymalna $rednica ziaren kruszywa uktadanego bezposrednio na rurze nie
powinna przekraczaC wielkoSci skoku karbu zewnetrznego rury. Podsypka wspierajgca powinna by¢
zageszczona ubijakiem recznym przed umieszczeniem pozostatej zasypki. Skarpy i przeciwskarpy na
wlocie i wylocie, dno rowu przy przepu$cie oraz pobocze nad przepustem nalezy wybrukowa¢ kamieniem
polnym na zaprawie cementowe;.
Pod tawami zwirowymi nalezy zastosowa¢ geotkaning o nastepujacych parametrach (dotyczy

przypadku wystepowania w wykopie pod przepustem gruntdw gliniastych, pylastych lub ilastych) :

e gramatura - min. 110

e wytrzymatos¢ na rozcigganie wg EN ISO 10319 — min. 7 kN/m

e wytrzymalto$¢ na przebicie stemplem wg EN ISO 12236 — min. 1 kN

e Przepuszczalno$¢ wody w ptaszczyznie prostopadtej wg EN ISO 11058 — min. 70 10-3m/s

Szczegotowe parametry przepustu pod korong drogi:

Rzedna Rzedna Wspotrzedne geodezyjne PL-ETRF 2000
R . Dlugosé | Srednica wlotu wiotu Spadek Wiot Wylot
Al SHE L [m] D [m] lewa str. prawa 1 [%] y
drogi str. drogi X Y X Y
KM 1+131,40 | rura PP SN8 99 1,0 147,71 147,61 1,00% | 5864833.952 | 8485361.796 | 5864833.4795 | 8485371.8115

10 Zabezpieczenie istniejacej infrastruktury podziemnej

Stwierdza sig bark kolizji istniejacej infrastruktury podziemnej z projektowang inwestycja.

W przypadku niwelacji terenu i sptycenia potozenia infrastruktury nalezy doprowadzi¢ do
zachowania normatywnej gtebokosci.

Zabezpieczenie istniejacej sieci elekiroenergetycznej zlokalizowanej pod jezdnig nalezy wykonac
zgodnie z dokumentacjq techniczng branzy elektryczne;.

Istniejacy stup teletechniczny zlokalizowany na poczatku trasy w km 0+ 038,44 (strona lewa)
nalezy przestawi¢ po trasie zawieszonych kabli teletechnicznych maksymalnie do granicy pasa drogowego.

11 Punkty osnowy geodezyjnej

Na terenie inwestycji znajdujg sie istniejace punkty osnowy geodezyjnej. W przypadku kolizji z
projektowanym zagospodarowaniem terenu nalezy przed wykonaniem rob6t aby uprawniony geodeta
dokonat przeniesienia kolidujgcych punktow osnowy geodezyjnej poza granice robdt ziemnych.

12 Organizacja ruchu

W ramach prac projektowych sporzadzono projekt statej organizacji ruchu po zakorczeniu
przebudowy. Powyzsze organizacje ruchu zawarto w odrebnych opracowaniach
13 Rézne

Projektowana inwestycja nie spowoduje zmiany zagospodarowania istniejacego i projektowanego
dziatek sasiednich.

Projektant nie ponosi odpowiedzialnoSci za urzadzenia uzbrojenia terenu nie wykazane na
wtérnikach i za ewentualne wynikte z tego powodu kolizje.

Roboty budowlane nalezy wykonywac z aktualnie obowigzujgcymi normami.

Projektant:

mgr inz. Tomasz Borowik
upr. nr PDL/0081/POOD/06
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Zakres rob6t zamierzenia budowlanego i kolejnos¢ realizacji

roboty przygotowawcze

wycinka drzew oraz karczowanie pni

wykonanie wykopow i nasypow

rozbiorka istniejgcego i budowa nowego przepustu pod drogg
wykonanie koryta drogi

wykonanie konstrukcji drogi

wykonanie nawierzchni zjazdéw

wykonanie poboczy

profilowanie skarp

humusowanie wraz z obsianiem skarp

ustawienie oznakowania pionowego wraz z urzadzeniami bezpieczenstwa ruchu tj. barier drogowej
skrajnej stalowe;

Roboty budowlane mogg by¢ realizowane jednoczesnie w kilku miejscach, w celu skrdcenia

czasu ich realizagji.

2.

Istniejace obiekty budowlane

linie napowietrzne eN i teletechniczna
linie kablowe eN i teletechniczna

sie¢ wodociggowa

droga gminna

urzadzenia infrastruktury podziemne.

Elementy zagospodarowania terenu mogace stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi

ruch samochodowy

elektroenergetyczne linie kablowe i napowietrzne
teletechniczne linie kablowe i napowietrzne

sie¢ wodociggowa

Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot

potracenie pracownika przez pojazdy i maszyny uzywane na budowie

potracenie pracownika przez pojazdy uczestniczace w ruchu drogowym

roboty ziemne w poblizu czynnych urzadzen infrastruktury podziemnej

porazenie pradem podczas prac w poblizu linii elektroenergetycznych kablowych i napowietrznych
montaz elementow i urzadzen przy uzyciu dzwigu

obecno$¢ wykopdw i praca na réznych poziomach i pochytoSciach

upuszczenie narzedzia roboczego

upadek montowanego elementu lub innego materiatu budowlanego

wptyw warunkdw atmosferycznych (silne wiatry, ulewne deszcze, wysokie temperatury)

ryzyko zasypania w wykopach

Sposob szkolenia pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robét szczegdlnie
niebezpiecznych

Bezposrednio przed przystapieniem do prac nalezy zapozna¢ pracownikow z zagrozeniami

wyszczegblnionymi w pkt. 3 i 4, oraz udzieli¢ instruktazu z zakresu prowadzonych robdt wigcznie z
wykonaniem wpisu do dziennika budowy. Pracownika, ktory nie posiada wymaganych kwalifikacji lub



potrzebnych umiejetnosci do jej wykonywania, a takze dostatecznej znajomosci przepiséw i zasad
bezpieczenstwa i higieny pracy, nie wolno dopuscic¢ do pracy.
Pracodawca jest zobowigzany zapewni¢ przeszkolenie pracownika w zakresie bezpieczefstwa i higieny
pracy przed dopuszczeniem go do pracy oraz prowadzenie okresowych szkolen w tym zakresie.
Szkolenie wstepne obejmuie:

¢ instruktaz ogoiny

e instruktaz stanowiskowy

e szkolenie podstawowe
Odbycie przez pracownika instruktazu ogolnego oraz instruktazu podstawowego powinno by¢
potwierdzone przez pracownika na piSmie i odnotowane w jego aktach osobowych. Szkolenie podstawowe
powinno by¢ zakoriczone egzaminem sprawdzajacym. Szkolenie okresowe obowigzuje osoby objete
szkoleniem podstawowym. Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach robotniczych przechodzg szkolenie
okresowe (w formie instruktazu) nie rzadziej niz raz na trzy lata, a na stanowiskach, na ktérych wystepujq
duze zagrozenia wypadkowe - nie rzadziej niz raz w roku. Inne osoby kierujgce pracownikami (np.:
mistrzowie, kierownicy) podlegajg szkoleniom nie rzadziej niz co 6 lat. Szkolenie okresowe powinno by¢
zakonczone egzaminem sprawdzajacym. Pracodawca obowigzany jest na biezaco $Sledzic wszelkie
zmiany przepisdw dotyczacych szkolen w zakresie bhp.
Szczegolnie wazne jest to, by szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracodawcow i
pracownikéw budowlanych realizowane byly wedtug programow dostosowanych pod wzgledem tresci i
formy do specyfiki zagrozen na okreslonym stanowisku lub grupie stanowisk.
Na szczeg6Ing uwage zastuguje zagrozenie zwigzanego z wykonywaniem wykopdw, gdyz czesto zdarza
sie, ze sieci podziemnej infrastruktury technicznej nie sg zaewidencjonowane na mapach a w naturze
wystepujg lub wystepujg w naturze w innym miejscu niz na mapie. Zaleca si¢ wobec tego ustalanie
rzeczywistego potozenia tych sieci przy uzyciu specjalistycznego sprzetu do tego typu prac.

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenistwom wynikajacym z
wykonywania robét budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia

e Roboty na terenie pasa drogowego nalezy zabezpieczy¢ i prowadzi¢ zgodnie z projektem
organizacji ruchu na czas robot

e Zaleca si¢ prace na wysokosci wykonywa¢ z uzyciem podnosnika samochodowego w
zabezpieczeniu przed upadkiem z wysoko$ci z wykorzystaniem atestowanego sprzetu.

e Prace w rejonie istniejacych urzadzen elektroenergetycznych (linie WN, SN, NN) wykonywac po
przygotowaniu miejsca pracy i dopuszczeniu do pracy przez upowaznionych pracownikow PGE
Dystrybucja S.A. (wytaczenie napiecia w przebudowywanej linii oraz obustronne uziemienie linii w
stosunku do miejsca pracy)

e Praca w czynnym pasie drogowym dopuszczalna jest w pomaranczowych kamizelkach i w
odpowiednio oznakowanym miejscu prac

e Wykonawca budowy przed rozpoczeciem rob6t powinien przeja¢ od Inwestora plac budowy, oraz
zorganizowaC zaplecze budowy , odpowiadajace jego potrzebom, oraz ustanowi¢ Kierownika
Budowy. Na zapleczu budowy nalezy zorganizowa¢ punkt pierwszej pomocy sanitarnej. Kierownicy
robdt, przy wykonywaniu prac liniowych powinni zapewni¢ podobne punkty dla pracownikow.

¢ (Osobg odpowiedzialng za koordynacje prac na budowie, za kontakty z Inwestorem , za organizacje
dostaw na budowe materiatdw i sprzetu oraz za organizacje pracy w taki sposéb aby byta ona
bezpieczna jest Kierownik Budowy. Kopia uprawnien Kierownika Budowy i szczegbtowy zakres
obowigzkéw powinny znajdowac sie w biurze budowy. Kierownik Budowy jest odpowiedzialny za
sporzadzenie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajac specyfike obiektu
budowlanego i warunki prowadzenia robét budowlanych.

e W przypadku zatrudnienia na budowie podwykonawcow, Kierownik Budowy wyznacza
koordynatora ds. BHP, ktory kontroluje wszystkich podwykonawcow w zakresie przestrzegania
zasad bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bioz. Spostrzezenia i wnioski w sprawie
nieprzestrzegania przepisow w zakresie bioz koordynator przedkiada kierownikowi na biezgco,
wpisujac je w zeszyt i podajac date i stanowisko pracy , ktorego te spostrzezenia dotycza.
Kierownik Budowy zapoznaje sie¢  z nimi , potwierdzajac ten fakt swoim podpisem.



e Przedstawiciele podwykonawcow, przed podjeciem robdt podpisujg dokument, w ktérym
potwierdzajg fakt zapoznania si¢ z warunkami bioz na budowie i deklarujg prace zgodng z
przepisami bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

e Do robo6t zwigzanych z realizacjg w/w zakresu powinni by¢ zatrudnieni tylko pracownicy
posiadajacy odpowiednie kwalifikacje oraz ukorczone kursy BHP w zakresie niezbednym do
wykonywania poszczegdlnych czynnosci.

e Do wykonywania prac szczegdlnie niebezpiecznych powinni by¢ dopuszczeni pracownicy , ktérzy
oprécz wymogow regulowanych przepisami BHP , bedg dodatkowo przeszkoleni w zakresie BHP
przy tych pracach z uwzglednieniem konkretnych warunkéw na budowie. Bezposredni nadzér nad
tymi pracami powinien sprawowac Kierownik Budowy, ktory udzieli pracownikom instruktazu i ustali
imienny podziat pracy kolejnos¢ wykonywania zadan i przypomni wymagania BHP przy
poszczegolnych czynno$ciach.

e Sprzet stosowany do realizacji inwestycji powinien by¢ sprawny technicznie i posiada¢ decyzje
dopuszczajacy sprzet do ruchu.

e Wykopy liniowe o scianach pionowych o gteboko$ci powyzej 1 m nalezy bezwzglednie szalowac.

e \Wykopy nalezy oznakowaC i zabezpieczy¢ przed wpadnieciem pracownikow i 0s6b trzecich
poprzez prawidtowo ustawione porecze i o$wietlenie.

e Zabrania si¢ wykonywania pracy w wykopach przez jedng osobe.

e Przy zblizeniach do istniejacych kabli elektrycznych, przewodow gazowych, przewoddw
wodociggowych, kabli telefonicznych oraz napowietrznych linii energetycznych wykopy nalezy
prowadzi¢ recznie przy zabezpieczeniu odkrytych kolizji. O trwate wyznaczenie wszystkich kolizji
na trasie realizowanych kanatow i przewodow powinien by¢ kazdorazowo proszony geodeta .

e W przypadku prowadzenia robét z uzyciem koparek , dzwigow , samochodéw samowytadowczych
w odlegtosci mniejszej niz 15 m od istniejacych linii energetycznych napowietrznych, o napieciu
znamionowym powyzej 1kV, nalezy zachowa¢ szczegdlne $rodki ostrozno$ci , a w szczegdlnych
przypadkach wystapi¢ do PGE Dystrybucja SA o czasowe wytaczenia linii spod napiecia .

e Zaplecze budowy nalezy wyposazy¢ w informacje o adresie i numerze telefonu do:

o Najblizszego punktu lekarskiego
o Strazy Pozamnej
o Najblizszego Komisariatu Policji

Powyzsze telefony i adresy winne by¢ wywieszone na tablicy informacyjnej a ponadto znane
kazdemu podwykonawcy i pracownikowi nadzoru technicznego.

e \Wypadek przy pracy musi by¢ zgtoszony, poza formalnosciami regulowanymi przepisami, w trybie
natychmiastowym do Kierownika Budowy a pod jego nieobecnos$¢ do koordynatora ds. BHP z
jednoczesnym wstrzymaniem robdt w miejscu wypadku.

e Na kierowniku budowy cigzy obowigzek opracowania planu ,BiOZ” w dostosowaniu do
konkretnego potencjatu wykonawczego firmy realizujacej roboty i zgodnie z rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury wyszczegélnionym na stronie tytutowej niniejszego opracowania.

POWY2§ZA INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA WINNA
POSLUZYC KIEROWNIKOWI BUDOWY DO SPORZADZENIA PLANU BEZPIECZENSTWA |
OCHRONY ZDROWIA

Projektant:

mgr inz. Tomasz Borowik
upr. nr PDL/0081/POOD/06
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TABELE ROBOT NA ZJAZDACH

il ” . N Grubosé R I
Szerokos¢ | Diugosé Nawierzchnia e .. | Powierzchnia | Objetos¢

strona drogi zZjazdu zZjazdu e zjazdu L 22 kon_strukcll zjazdu wykopu

L- lewa P-prawa zjazdu

[m] [m] [m] [m] m?] [m?]
P KM  0+017,92 5,00 2,25 - 2wirowa R5,00 0,40 13,60 5,44
L KM  0+026,37 3,50 1,04 2wirowa R3,00 0,40 4,70 1,88
P KM  0+044,20 4,00 0,75 2wirowa R3,00 0,40 3,60 1,44
P|KM| 0+070,00 3,50 0,75 zwirowa R3,00 0,40 2,80 1,12
L |KM| 0+087,60 3,50 4,24 zwirowa R3,00 0,40 18,80 7,52
L|KM| 0+110,67 5,00 4,25 zwirowa R3,00 0,40 25,10 10,04
P|KM| 0+120,34 4,50 0,75 zwirowa R3,00 0,40 4,00 1,60
P|KM| 0+144,95 4,00 0,75 zwirowa R3,00 0,40 3,60 1,44
L|KM| 0+144,95 3,50 4,25 zwirowa R3,00 0,40 18,80 7,52
P|KM| 0+15948 4,00 0,75 zwirowa R3,00 0,40 3,60 1,44
P KM  0+172,85 4,00 1,05 zwirowa R3,00 0,40 5,30 2,12
P KM  0+220,65 3,50 1,45 zwirowa R3,00 0,40 7,00 2,80
P KM  0+22833 4,00 1,45 zwirowa R3,00 0,40 7,70 3,08
L KM  0+241,52 4,50 2,00 zwirowa R3,00 0,40 17,50 7,00
P KM  0+316,27 4,00 1,10 zwirowa R3,00 0,40 5,30 2,12
L KM  0+33048 5,00 1,40 zwirowa R3,00 0,40 9,00 3,60
P KM  0+33946 5,00 0,85 zwirowa R3,00 0,40 5,00 2,00
P KM  0+399,78 4,50 1,30 zwirowa R3,00 0,40 7,10 2,84
P KM  0+421,00 4,50 1,35 zwirowa R3,00 0,40 7,60 3,04
L KM  0+422,16 5,00 3,65 zwirowa R3,00 0,40 22,10 8,84
P KM  0+465,70 3,50 4,70 2wirowa R3,00 0,40 19,50 7,80
L KM  0+469,53 5,00 2,55 2wirowa R3,00 0,40 16,90 6,76
P KM  0+525,00 3,50 2,50 2wirowa R3,00 0,40 12,40 4,96
L KM  0+646,88 5,00 2,50 2wirowa R3,00 0,40 16,30 6,52
P KM  0+720,00 3,50 2,50 2wirowa R3,00 0,40 12,40 4,96
L KM  0+784,62 5,00 2,50 2wirowa R3,00 0,40 16,20 6,48
L KM  0+830,00 5,00 2,50 2wirowa R3,00 0,40 16,20 6,48
L KM  0+859,13 5,00 2,50 2wirowa R3,00 0,40 16,20 6,48
L KM  0+92842 5,00 2,50 2wirowa R3,00 0,40 16,20 6,48
P KM  0+98555 5,00 2,50 2wirowa R3,00 0,40 16,20 6,48
L KM  1+000,00 5,00 2,50 2wirowa R3,00 0,40 16,20 6,48
L KM  1+088,21 5,00 2,54 2wirowa R3,00 0,40 16,50 6,60
L KM 1+099,00 3,50 2,61 zwirowa R3,00 0,40 12,90 5,16
P KM  1+108,50 5,00 2,63 zwirowa R3,00 0,40 17,00 6,80
L KM 1+163,20 3,50 2,55 zwirowa R3,00 0,40 12,60 5,04
P KM  1+243,00 3,50 2,48 zwirowa R3,00 0,40 12,40 4,96

RAZEM ZJAZDY 30 | 17532 |




Vi TABELA HUMUSOWANIA

PIKIETAZ POWIERZCHNIE ODLEGtOSC OBJETOSCI
HUM.ISTN.[m2] HUM.PROJ.[m2] [m] OBJ.HUM.ISTN.[m3] OBJ.HUM.PROJ.[m3]

8,90 0,21 0,02
5,82 2,02 0,21

14,72 0,48 0,05
48,13 27,65 1,64

62,85 0,67 0,01
48,04 30,70 0,50

110,89 0,61 0,01
50,30 31,76 0,53

161,19 0,65 0,01
48,77 31,68 1,34

209,96 0,64 0,04
59,11 39,01 1,77

269,07 0,68 0,02
49,90 30,76 0,65

318,97 0,56 0,01
55,94 27,44 1,37

374,91 0,42 0,04
52,50 24,41 1,97

427,41 0,51 0,03
25,04 11,98 0,78

452,45 0,45 0,03
30,46 21,25 2,01

482,91 0,95 0,10
44,87 38,97 3,12

527,78 0,79 0,04
48,38 38,68 1,89

576,16 0,81 0,04
49,51 43,45 2,33

625,67 0,95 0,05
48,23 42,76 2,53

673,90 0,82 0,05
50,62 38,27 2,30

724,52 0,69 0,04
47,95 33,52 1,13

772,47 0,71 0,01
50,56 41,41 1,14

823,03 0,93 0,04
51,47 46,40 2,14

874,50 0,88 0,05
50,82 37,51 1,47

925,32 0,60 0,01
50,79 43,35 3,63

976,11 1,11 0,13
51,95 55,02 4,83

1028,06 1,01 0,05
49,67 48,95 2,73

1077,73 0,96 0,06
53,67 61,34 6,09

1131,40 1,33 0,17
46,52 53,52 4,14

1177,92 0,98 0,01
49,20 49,22 2,51

1227,12 1,03 0,09
48,43 48,31 3,29

1275,55 0,97 0,04
48,20 47,65 2,29

1323,75 1,01 0,05
47,12 52,30 1,79

1370,87 1,21 0,02
11,48 12,61 0,18

1382,35 0,98 0,01

SUMY : HUMUS ISTNIEJACY[m3] = 1111,88 PROJEKTOWANY[m3] = 62,30



Vil TABELA ROBOT ZIEMNYCH

ODLEGLO
[m]

ZUZYCIE

NA MIEJSCU NADMIAR(*) BILANS

0,39
-7,71
-3,38
-7,65

-17,71

-18,69

2,88

-12,51

-36,83
-9,53

-23,14

-47,86

-37,76

-46,14

-47,51

-37,77

6,43
58,82
83,47
57,06

-50,23

-77,10

-29,72

-98,42

-60,04

-33,67

-37,76
-8,97

-14,48

3,40

~ POWIERZCHNIE[m2]
PIKIETAZ  NASYP WYKOP
8,90 0,15 0,52
14,72 0,33 0,09
62,85 0,36 0,28
110, 89 0,25 0,19
161,19 0,40 0,16
209,96 0,58 0,10
269,07 0,35 0,20
318,97 0,27 0,54
374,91 0,71 0,00
427,41 0,69 0,00
452,45 0,43 0,36
482,91 1,45 0,00
527,78 0,70 0,01
576,16 0,90 0,02
625,67 1,00 0,01
673,90 9,99 0,00
724,52 0,54 0,03
772,47 0,11 0,89
823,03 0,05 1,60
874,50 0,04 1,74
925,32 0,16 0,71
976,11 2,53 0,00
1028,06 0,66 0,22
1077,73 0,78 0,03
1131,40 2,94 0,03
1177,92 0,14 0,47
1227,12 1,70 0,00
1275,55 0,22 0,36
1323,75 0,57 0,06
1370,87 0,24 0,14
1382,35 0,12 0,81
RAZEM

Nadmiar NASYP 552,13m3

Ne OBJETOSCI[m3]

NASYP WYKOP
1,39 1,79
16,51 8,80
14,56 11,18
16,38 8,73
23,97 6,25
27,51 8,82
15,55 18,43
27,61 15,10
36,92 0,09
14,06 4,53
28,61 5,47
48,13 0,27
38,51 0,75
46,88 0,73
47,83 0,32
38,55 0,77
15,58 22,01
4,22 63,04
2,52 85,99
5,09 62,14
68,18 17,96
82,80 5,69
35,82 6,10
99,87 1,45
71,68 11,64
45,39 11,71
46,57 8,81
19,00 10,03
19,11 4,63
2,09 5,48
960, 87 408,73

(*) - wartosci ujemne NASYP, dodatnie WYKOP



VIl Inwentaryzacja drzewostanu do wykarczowania

Gatunek DAB SZYPULKOWY
drzewa:
Srednica | 6p g | e drzew/ pni do
drzewa drzewa [cm] wyciecia
[cm]
10 31 3
11 35 4
12 38 2
13 41 3
14 44 1
16 50 4
18 57 3
22 69 1
Suma drzew: 21

Gatunel_« OSIKA
drzewa:
Srednica | 6y ed | lloé drzew/ pni do
drzewa drzewa [cm] wyciecia
[cm]
10 31 2
11 35 2
12 38 2
14 44 1
15 47 1
16 50 2
18 57 1
22 69 1
28 88 1
Suma drzew: 13

Gatunek < Gatunek
drzewa: SWIERK POSPOLITY drzewa: WIERZBA KRUCHA
S i Srednica . o .
Srednica | opwsd | llosé drzew! pni do drzowa | . Oowod | llosé drzew/ pni do
ieci drzewa [cm wyciecia
fcm] drzewa [cm] wyciecia [cm] [cm] ycie
10 31 1 10 31 1
18 57 1 12 38 1
Suma drzew: 2 Suma drzew: 2
Gatunek Gatunek
drzewa: AKACJA drzewa: LIPA DROBNOLISTNA
Srednica ] iy . Srednica Obwéd lloS¢ drzew/ pni d
drzewa Obwaod llos¢ drzew/ pni do drzewa WO 0s¢ drzew/ pni do
[cm] drzewa [cm] wyciecia [cm] drzewa [cm] wyciecia
14 44 1 15 47 1
Suma drzew: 1 Suma drzew: 1
Gatunek Gatunek
drzewa: CZEREMCHA drzewa: KLON JESIONOLISTNY
Srednica Obwéd llosé drzew/ pni d Srednica . . .
drzewa g WO osc drzew/ pni do drzewa . Obwod llos¢ drzew/ pni do
[cm] rzewa [cm] wyciecia [cm] rzewa [cm] wyciecia
10 31 2 18,15,10 | 57,47, 31 1/3
12 38 1 10 31 5
13 41 1 11 35 1
14 44 1 14 44 2
16 50 1 15 47 1
20 63 2 17 53 1
Suma drzew: 8 27 85 1
Suma drzew: 12




Gatunek

drzewa; | SOSNAZWYCZAJNA (jf‘ztg\':‘vik OLCHA CZARNA

Srednica | Obwod | llosé drzew/ - —

drzewa drzewa pni do Srednica Obwad llo$¢ drzew/ pni do

[cm] [cm] wycigcia dr[i(renv;a drzewa [cm] wyciecia
12 g; 1 10 31 2
13 41 5 12 38 5
14 44 3 13 41 1
15 47 5 14 44 1
16 50 5 15 47 4
17 53 3 16 50 3
18 57 10 17 53 2
19 60 ] 18 57 2
20 63 1 20 63 3
2o 69 6 22 69 1
>3 75 5 25 79 2
od 75 1 28 88 2
o5 79 8 30 94 1
6 8o 3 42 132 1
57 85 4 48 151 1
o8 a8 15 Suma drzew: 31
29 91 5
30 94 10
31 97 2
32 101 12
33 104 5
34 107 2
35 110 16
36 113 2
37 116 4
38 119 10
39 123 4
40 126 7
41 129 2
42 132 4
45 141 5
47 148 1
48 151 4
50 157 2
53 167 1
55 173 2
58 182 1
60 188 1
65 204 1
150 471 1
Suma drzew: 178




IX ZESTAWIENIE PROJEKTOWANYCH RZEDNYCH NAWIERZCHNI W OSI DROGI

Pikietaz | Rzedne proj. Pikietaz Rzedne proj. Pikietaz Rzedne proj.
0,00 152,03 470,00 151,13 940,00 153,31

10,00 152,11 480,00 151,18 950,00 153,16
20,00 152,30 490,00 151,24 960,00 153,00
30,00 152,48 500,00 151,33 970,00 152,84
40,00 152,66 510,00 151,41 980,00 152,68
50,00 152,84 520,00 151,50 990,00 152,52
60,00 153,00 530,00 151,58 1000,00 152,37
70,00 153,10 540,00 151,62 1010,00 152,20
80,00 153,14 550,00 151,64 1020,00 152,01
90,00 153,17 560,00 151,63 1030,00 151,79
100,00 153,21 570,00 151,60 1040,00 151,53
110,00 153,24 580,00 151,56 1050,00 151,24
120,00 153,28 590,00 151,53 1060,00 150,94
130,00 153,30 600,00 151,53 1070,00 150,63
140,00 153,29 610,00 151,56 1080,00 150,35
150,00 153,24 620,00 151,63 1090,00 150,13
160,00 153,17 630,00 151,71 1100,00 149,91
170,00 153,09 640,00 151,79 1110,00 149,69
180,00 153,01 650,00 151,87 1120,00 149,51
190,00 152,93 660,00 151,96 1130,00 149,46
200,00 152,85 670,00 152,08 1140,00 149,55
210,00 152,78 680,00 152,22 1150,00 149,78
220,00 152,70 690,00 152,39 1160,00 150,14
230,00 152,62 700,00 152,58 1170,00 150,54
240,00 152,49 710,00 152,78 1180,00 150,83
250,00 152,31 720,00 152,98 1190,00 150,99
260,00 152,11 730,00 153,16 1200,00 151,04
270,00 151,95 740,00 153,32 1210,00 151,09
280,00 151,85 750,00 153,45 1220,00 151,13
290,00 151,77 760,00 153,56 1230,00 151,18
300,00 151,70 770,00 153,65 1240,00 151,25
310,00 151,62 780,00 153,72 1250,00 151,33
320,00 151,54 790,00 153,77 1260,00 151,42
330,00 151,47 800,00 153,82 1270,00 151,50
340,00 151,40 810,00 153,87 1280,00 151,55
350,00 151,34 820,00 153,92 1290,00 151,53
360,00 151,29 830,00 153,97 1300,00 151,46
370,00 151,26 840,00 154,00 1310,00 151,40
380,00 151,23 850,00 153,99 1320,00 151,33
390,00 151,20 860,00 153,94 1330,00 151,27
400,00 15117 870,00 153,88 1340,00 151,20
410,00 151,14 880,00 153,82 1350,00 151,14
420,00 151,11 890,00 153,76 1360,00 151,07
430,00 151,08 900,00 153,70 1370,00 151,01
440,00 151,07 910,00 153,64 1380,00 150,88
450,00 151,07 920,00 153,56

460,00 151,09 930,00 153,45




