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III OPIS TECHNICZNY – BRANŻA DROGOWA 
 

1  Przedmiot opracowania 

Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy drogi gminnej nr 155644B położonej na działce 
nr 923 na terenie gminy Narewka we wsi Tarnopol na odcinku od skrzyżowania z drogą gminną położoną 
na działce nr 924 do km0+450,90 – koniec trasy.   

 
 Niniejszy projekt obejmuje: 

• Przebudowę drogi gminnej 

• Budowę zjazdów na przyległe tereny 

• Budowę elementów odwodnienia drogi w postaci wymiany istniejącego przepustu betonowego pod 
drogą na przepust PP i nośności SN8 

• Wykonanie oznakowania pionowego  

• Wycinkę drzew oraz karczowanie krzaków 
 

2  Podstawa opracowania 

• Mapa zasadnicza do celów projektowych w skali 1:1000 

• Pomiary terenowe własne i analiza miejscowych uwarunkowań, 

• Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie, 

• Dokumentacja z badań geotechnicznych  

• Robocze uzgodnienia z Inwestorem 
 

3 Opis stanu istniejącego 

Planowana inwestycja zlokalizowana jest w pasie drogowym drogi gminnej na działce nr 923 w 
powiecie hajnowskim na terenie gminy Narewka. Projektowany odcinek drogi gminnej o długości ok. 450 m 
ma swój początek w rejonie skrzyżowania z drogą gminną położoną na działce nr ew. 924 a koniec przy 
skrzyżowaniu z drogą wewnętrzną położoną na działce nr ew. 193/33. W stanie istniejącym droga posiada 
nawierzchnię żwirową szerokości zmiennej od 4,5 - 5,0 m.  Przebiega przez miejscowości Tarnopol i 
sąsiaduje z użytkami rolnymi, leśnymi oraz zabudową zagrodową typową dla obszarów wiejskich.  

Odwodnienie drogi odbywa się powierzchniowo na tereny zielone w obrębie pasa drogowego. 
Pobocza są nieco zawyżone i porośnięte trawą co utrudnia prawidłowe odwodnienie korony drogi. 
Przepust pod koroną drogi jest niedrożny na skutek zamulenia oraz sklawiszowania rur betonowych. 

Istniejący ruch na drodze reprezentowany jest głównie przez pojazdy lekkie oraz ciągniki i 
maszyny rolnicze mieszkańców pobliskich miejscowości skomunikowanych przedmiotową drogą. 

 
4 Projektowane zagospodarowanie terenu 

 Parametry drogi po przebudowie: 

• kategoria drogi:   gminna 

• klasa drogi:   L 

• kategoria ruchu:   KR1 

• prędkość projektowa:  50km/h 

• obciążenie:   80kN/oś 
 

Zaprojektowano drogę o długości 450,90 m. Droga będzie posiadała przekrój szlakowy z jezdnią o 
nawierzchni 4 x powierzchniowe utrwalenie szerokości 5,0 m i obustronne pobocza z mieszanki  
niezwiązanej kruszywem szerokości 1,0 m. Spadek jezdni daszkowy 3%, spadek poboczy 8%. Profil 
podłużny drogi zaprojektowano na przeważającej części w lekkim nasypie, ale w dostosowaniu do 
istniejącego terenu i zagospodarowania działek sąsiednich.  
 Celem prawidłowego odwodnienia drogi i uniknięcia zalewnia przyległych posesji przewiduje się 
renowację istniejących skarp i przeciwskarp wzdłuż drogi do nachylenia 1:1,5 oraz obsianie ich trawą po 



zakończeniu przebudowy drogi. Zaprojektowano również wymianę istniejącego przepustu z rur betonowych 
osadzonych w ściankach czołowych betonowych na przepust PP i wytrzymałości SN8 osadzonego także w 
ściankach czołowych betonowych. 

Na przyległe nieruchomości w miejscu istniejących zjazdów zaprojektowano nowe o nawierzchni z 
mieszanki niezwiązanej kruszywem.  
 
5 Wykaz powierzchni inwestycji 

• Powierzchnia jezdni        2236 m2 

• Powierzchnia poboczy żwirowych      845 m2 

• Powierzchnia zjazdów żwirowych      141 m2 

• Powierzchnia zieleńców        1278 m2 

6 Oddziaływanie na środowisko 

Projektowana inwestycja nie stwarza zagrożenia dla środowiska oraz higieny i zdrowia ludzi.  

Realizacja inwestycji wymaga wycinki drzew i krzewów. Zgodę na wycinkę uzyskano w odrębnym 
postępowaniu. 

7 Warunki gruntowo-wodne 

W rejonie wykonanego otworu badawczego w km 0+315,00 podłoże gruntowe stanowi nasyp 
niekontrolowany, żółty,  żwir z domieszką kamieni sięgający głębokości 0,40m i średnio zagęszczonego. 
Podłoże pod nasypem zbudowane jest z piasku gliniastego, szarego na pograniczu piasku drobnego 
zaglinionego z domieszką piasku humusowego i będącego w stanie twardoplastycznym o IL=0,2, grubości 
warstwy 0,50 m. Głębiej występuje przewarstwienie z piasku średniego grubości 0,20m i średnio 
zagęszczonego o ID=0,40, w dalszej części od 1,10 m aż do głębokości 3,0m występują grunty rodzime 
spoiste (glina żółto szara, piasek gliniasty, brązowy na pograniczu gliny piaszczystej) w stanie 
twardoplastycznym oraz plastycznym o stopniu plastyczności IL = 0,20 – 0,45. Na głębokości 1,70m oraz 
2,60 m stwierdzono sączenie wody gruntowej. 

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 
25.04.2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych 
(Dziennik Ustaw z dnia 27 kwietnia 2012 r. poz. 463) warunki geotechniczne podłoża na trasie objętej 
badaniami są proste, ze wskazaniem I kategorii geotechniczne. 

8 Projektowane nawierzchnie 

Nawierzchnia drogi  (w miejscu istniejącej nawierzchni żwirowej): 
• czterokrotne powierzchniowe utrwalenie grubości 3 cm 

• warstwa wyrównawcza z mieszanki niezwiązanej kruszywem C50/30 o uziarnieniu ciągłym frakcji  
0-31,5mm grubości średnio 15 cm  

• istniejący korpus drogowy 
 
Nawierzchnia drogi (na poszerzeniach): 

• czterokrotne powierzchniowe utrwalenie grubości 3 cm 

• warstwa wyrównawcza z mieszanki niezwiązanej kruszywem C50/30 o uziarnieniu ciągłym frakcji  
0-31,5mm grubości 15 cm  

• podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej kruszywa C50/30 o uziarnieniu ciągłym frakcji  
0-31,5mm grubości 25 cm  

• warstwa mrozochronna z piasku grubości 10 cm 
 
Nawierzchnia poboczy żwirowych: 

• nawierzchnia z mieszanki niezwiązanej kruszywa C50/30 o uziarnieniu ciągłym frakcji 0-31,5mm 
grubości 15 cm 

 
 



Nawierzchnia zjazdów: 
• warstwa ścieralna z mieszanki niezwiązanej kruszywem C50/30 o uziarnieniu ciągłym frakcji  

0-31,5mm grubości 15 cm  

• podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej kruszywa C50/30 o uziarnieniu ciągłym frakcji  
0-31,5mm grubości 25 cm  

 

Budowa wymaga wykonania robót ziemnych – wykopów i nasypów, koryta pod konstrukcję 
nawierzchni. Koryto pod nawierzchnie dogęszczać mechanicznie do uzyskania wskaźnika zagęszczenia 
równego 1,00. Po zakończeniu robót teren wokół projektowanej inwestycji należy uporządkować i 
przywrócić do stanu pierwotnego. 

Pod zjazdami w zależności od uwarunkowań terenowych należy wykonać przepusty z rur PP SN8 
o średnicy 40 cm lub z korytek betonowych z przykrywką. 
 

Uwagi: 
• Roboty nawierzchniowe wykonać należy zgodnie z obowiązującymi normami branżowymi. 

• Koryto pod nawierzchnie dogęszczać mechanicznie do uzyskania wymaganego wskaźnika 
zagęszczenia. 

• Warstwy konstrukcyjne zagęszczać do wymaganego wskaźnika zagęszczenia w warunkach 
wilgotności optymalnej. 

• Do budowy nawierzchni należy użyć materiałów spełniających wymagane parametry techniczne i 
posiadające niezbędne atesty dopuszczające do stosowania w budownictwie.   

• Po zakończeniu robót teren wokół projektowanej inwestycji należy uporządkować i przywrócić do 
stanu pierwotnego., 

 

9 Odwodnienie 

Wody opadowe z nawierzchni utwardzonych zostaną odprowadzone powierzchniowo na przyległe 
tereny zielone przyległe do jezdni w istniejącym pasie drogowym drogi gminnej. 

• Projektowany przepust z rur PP SN8 pod koroną drogi 
Zaprojektowano przepust z rur PP SN8 o średnicy 60cm. Przepust zostanie wykonany z kilku 

odcinków rur karbowanych łączonych przy pomocy fabrycznych łączników zgodnie z wybranym systemem 
producenta rur. Rury należy układać na ławie z kruszywa naturalnego grubości 30 cm i podsypce z piasku 
grubego o grubości warstwy 15 cm. W przypadku występowania w wykopie pod przepustem gruntów 
gliniastych, pylastych lub ilastych, ławę z kruszywa należy oddzielić od podłoża gruntowego przy pomocy 
geotkaniny polipropylenowej. Końce przepustu zostaną osadzone w prefabrykowanej ściance oporowej 
żelbetowej. Zasypkę należy wykonywać warstwami grubości max. 30 cm i zagęszczać do uzyskania 
wskaźnika zagęszczenia min. 0,98 (w bezpośredniej bliskości rury dopuszczalne jest 0,95). Maksymalna 
średnica ziaren kruszywa układanego bezpośrednio na rurze nie powinna przekraczać wielkości skoku 
karbu zewnętrznego rury. Podsypka wspierająca powinna być zagęszczona ubijakiem ręcznym przed 
umieszczeniem pozostałej zasypki. Skarpy i przeciwskarpy na wlocie i wylocie, dno rowu przy przepuście 
oraz pobocze nad przepustem należy wybrukować kamieniem polnym na zaprawie cementowej.  

Pod ławami żwirowymi należy zastosować geotkaninę o następujących parametrach (dotyczy 
przypadku występowania w wykopie pod przepustem gruntów gliniastych, pylastych lub ilastych) : 

• gramatura – min. 110 

• wytrzymałość na rozciąganie wg EN ISO 10319 – min. 7 kN/m 

• wytrzymałość na przebicie  stemplem wg EN ISO 12236 – min. 1 kN 

• Przepuszczalność wody w płaszczyźnie prostopadłej wg EN ISO 11058 – min. 70 10-3m/s 

Szczegółowe parametry przepustu pod koroną drogi: 
 

 

Współrzędne geodezyjne PL-ETRF 2000 

Wlot Wylot Pikietaż Materiał 
Długość 
L [m] 

Średnica 
D [m] 

Rzędna 
wlotu 

lewa str. 
drogi 

Rzędna 
wlotu 
prawa 

str. drogi 

Spadek 
I [%] 

X Y X Y 

KM 0+323,80 rura PP SN8 10,0 0,60 147,50 147,40 1,00% 5865332.2108 8485639.2146 5865328.8259 8485648.6229 



10 Zabezpieczenie istniejącej infrastruktury podziemnej 

Stwierdza się bark kolizji istniejącej infrastruktury podziemnej z projektowaną inwestycją. 
W przypadku niwelacji terenu i spłycenia położenia infrastruktury należy doprowadzić do 

zachowania normatywnej głębokości. 
Na istniejącym kablu elektroenergetycznym eS pod przepustem oraz zjazdami należy założyć rury 

osłonowe dwudzielne wg projektu branży elektrycznej. 
 
11 Punkty osnowy geodezyjnej 

Na terenie inwestycji znajdują się istniejące punkty osnowy geodezyjnej. W przypadku kolizji z 
projektowanym zagospodarowaniem terenu należy przed wykonaniem robót aby uprawniony geodeta 
dokonał przeniesienia kolidujących punktów osnowy geodezyjnej poza granicę robót ziemnych. 

 
12 Organizacja ruchu 

W ramach prac projektowych sporządzono projekt stałej organizacji ruchu po zakończeniu 
przebudowy. Powyższe organizacje ruchu zawarto w odrębnych opracowaniach 
 
13  Różne 
 

Projektowana inwestycja nie spowoduje zmiany zagospodarowania istniejącego i projektowanego 
działek sąsiednich. 

Projektant nie ponosi odpowiedzialności za urządzenia uzbrojenia terenu nie wykazane na 
wtórnikach i za ewentualne wynikłe z tego powodu kolizje. 

Roboty budowlane należy wykonywać z aktualnie obowiązującymi normami. 

 

Projektant: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



IV INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 
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1. Zakres robót zamierzenia budowlanego i kolejność realizacji 

• roboty przygotowawcze 

• wycinka drzew oraz karczowanie pni 

• wykonanie wykopów i nasypów 

• rozbiórka istniejącego i budowa nowego przepustu pod drogą 

• wykonanie koryta drogi  

• wykonanie konstrukcji drogi  

• wykonanie nawierzchni zjazdów 

• wykonanie poboczy 

• profilowanie skarp 

• humusowanie wraz z obsianiem skarp 

• ustawienie oznakowania pionowego  
 

Roboty  budowlane mogą być realizowane jednocześnie w kilku miejscach, w  celu  skrócenia  
czasu ich realizacji.   
 
2. Istniejące obiekty budowlane  

• linie kablowe eN i eS 

• droga gminna 

• urządzenia infrastruktury podziemnej. 
 
3. Elementy zagospodarowania terenu mogące stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia 

ludzi 

• ruch samochodowy 

• elektroenergetyczne linie kablowe  
 
4. Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót 

• potrącenie pracownika przez pojazdy i maszyny używane na budowie 

• potrącenie pracownika przez pojazdy uczestniczące w ruchu drogowym  

• roboty ziemne w pobliżu czynnych urządzeń infrastruktury podziemnej 

• porażenie prądem podczas prac w pobliżu linii elektroenergetycznych kablowych i napowietrznych 

• montaż elementów i urządzeń przy użyciu dźwigu 

• obecność wykopów i praca na różnych poziomach i pochyłościach 

• upuszczenie narzędzia roboczego 

• upadek  montowanego elementu  lub  innego  materiału  budowlanego 

• wpływ warunków atmosferycznych (silne wiatry, ulewne deszcze, wysokie temperatury) 

• ryzyko zasypania w wykopach 
 
5. Sposób szkolenia pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie 

niebezpiecznych 

Bezpośrednio przed przystąpieniem do prac należy zapoznać pracowników z zagrożeniami 
wyszczególnionymi w pkt. 3 i 4, oraz udzielić instruktażu z zakresu prowadzonych robót  włącznie z 
wykonaniem wpisu do dziennika budowy. Pracownika, który nie posiada wymaganych kwalifikacji lub 
potrzebnych umiejętności do jej wykonywania, a także dostatecznej znajomości przepisów i zasad 
bezpieczeństwa i higieny pracy, nie wolno dopuścić do pracy. 
Pracodawca jest zobowiązany zapewnić przeszkolenie pracownika w zakresie  bezpieczeństwa i higieny 
pracy przed dopuszczeniem go do pracy oraz prowadzenie okresowych szkoleń w tym zakresie. 
Szkolenie  wstępne  obejmuje: 

• instruktaż ogólny 

• instruktaż stanowiskowy 

• szkolenie podstawowe 



Odbycie przez pracownika instruktażu ogólnego oraz instruktażu podstawowego powinno być 
potwierdzone przez pracownika na piśmie i odnotowane w jego aktach osobowych. Szkolenie podstawowe 
powinno być zakończone egzaminem sprawdzającym. Szkolenie okresowe obowiązuje osoby objęte 
szkoleniem podstawowym. Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach robotniczych przechodzą szkolenie 
okresowe  (w formie instruktażu) nie rzadziej niż raz na trzy lata, a na stanowiskach, na których występują 
duże zagrożenia wypadkowe - nie rzadziej niż raz w roku. Inne osoby kierujące pracownikami (np.: 
mistrzowie, kierownicy) podlegają szkoleniom nie rzadziej niż co 6 lat. Szkolenie okresowe powinno być 
zakończone egzaminem sprawdzającym. Pracodawca obowiązany  jest na bieżąco śledzić wszelkie 
zmiany przepisów dotyczących szkoleń w zakresie bhp. 
Szczególnie ważne jest to, by szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy dla  pracodawców i 
pracowników budowlanych realizowane były według programów  dostosowanych pod względem treści i 
formy do specyfiki zagrożeń na określonym  stanowisku lub grupie stanowisk. 
Na szczególną uwagę zasługuje zagrożenie związanego z wykonywaniem wykopów, gdyż często zdarza 
się, że sieci podziemnej infrastruktury technicznej nie są zaewidencjonowane na mapach a w naturze 
występują lub występują w naturze w innym miejscu niż na mapie. Zaleca się wobec tego ustalanie 
rzeczywistego położenia tych sieci przy użyciu  specjalistycznego sprzętu do tego typu prac.       
 
6. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z 

wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia 

• Roboty na terenie pasa drogowego należy zabezpieczyć i prowadzić zgodnie z projektem 
organizacji ruchu na czas robót 

• Zaleca się prace na wysokości wykonywać z użyciem podnośnika samochodowego w 
zabezpieczeniu przed upadkiem z wysokości z wykorzystaniem atestowanego sprzętu. 

• Prace w rejonie istniejących urządzeń elektroenergetycznych (linie WN, SN, NN) wykonywać po 
przygotowaniu miejsca pracy i dopuszczeniu do pracy przez upoważnionych pracowników PGE 
Dystrybucja S.A. (wyłączenie napięcia w przebudowywanej linii oraz obustronne uziemienie linii w 
stosunku do miejsca pracy) 

• Praca w czynnym pasie drogowym dopuszczalna jest w pomarańczowych kamizelkach i w 
odpowiednio oznakowanym miejscu prac 

• Wykonawca budowy przed rozpoczęciem robót powinien przejąć od  Inwestora plac budowy,  oraz 
zorganizować zaplecze budowy , odpowiadające jego potrzebom, oraz ustanowić Kierownika 
Budowy. Na zapleczu budowy należy zorganizować punkt pierwszej pomocy sanitarnej. Kierownicy 
robót, przy wykonywaniu prac liniowych powinni zapewnić podobne punkty dla pracowników. 

• Osobą odpowiedzialną za koordynację prac na budowie, za kontakty z Inwestorem , za organizację 
dostaw na budowę materiałów i sprzętu oraz za organizację pracy w taki sposób aby była ona 
bezpieczna jest Kierownik Budowy. Kopia uprawnień Kierownika  Budowy i szczegółowy zakres 
obowiązków powinny znajdować się w biurze budowy. Kierownik Budowy jest odpowiedzialny za 
sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, uwzględniając specyfikę obiektu 
budowlanego    i warunki prowadzenia robót budowlanych. 

• W przypadku zatrudnienia na budowie podwykonawców, Kierownik Budowy wyznacza 
koordynatora ds. BHP, który kontroluje wszystkich podwykonawców w zakresie przestrzegania 
zasad bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bioz. Spostrzeżenia i wnioski w sprawie 
nieprzestrzegania przepisów w zakresie bioz koordynator przedkłada kierownikowi na bieżąco, 
wpisując je w zeszyt i podając datę i stanowisko pracy , którego te spostrzeżenia dotyczą. 
Kierownik Budowy zapoznaje się    z nimi , potwierdzając ten fakt swoim podpisem.  

• Przedstawiciele podwykonawców, przed podjęciem robót podpisują dokument, w którym 
potwierdzają fakt zapoznania się z warunkami bioz na budowie i deklarują pracę zgodną z 
przepisami bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

• Do robót związanych z realizacją w/w zakresu powinni być zatrudnieni tylko pracownicy 
posiadający odpowiednie kwalifikacje oraz ukończone kursy BHP w zakresie niezbędnym do 
wykonywania poszczególnych czynności. 

• Do wykonywania prac szczególnie niebezpiecznych powinni być dopuszczeni  pracownicy , którzy 
oprócz wymogów regulowanych przepisami BHP , będą dodatkowo przeszkoleni w zakresie BHP 



przy tych pracach z uwzględnieniem konkretnych warunków na budowie. Bezpośredni nadzór nad 
tymi pracami powinien sprawować Kierownik Budowy, który udzieli pracownikom instruktażu i ustali 
imienny podział pracy kolejność wykonywania zadań i przypomni wymagania BHP przy 
poszczególnych czynnościach. 

• Sprzęt stosowany do realizacji inwestycji powinien być sprawny technicznie i posiadać decyzję 
dopuszczającą sprzęt do ruchu. 

• Wykopy liniowe o ścianach pionowych o głębokości powyżej 1 m należy bezwzględnie szalować. 

• Wykopy należy oznakować i zabezpieczyć przed wpadnięciem pracowników i osób trzecich 
poprzez prawidłowo ustawione poręcze i oświetlenie.  

• Zabrania się wykonywania pracy w wykopach przez jedną osobę. 

• Przy zbliżeniach do istniejących kabli elektrycznych, przewodów gazowych, przewodów 
wodociągowych, kabli telefonicznych oraz napowietrznych linii energetycznych wykopy należy 
prowadzić ręcznie przy zabezpieczeniu odkrytych kolizji. O trwałe wyznaczenie wszystkich kolizji 
na trasie realizowanych kanałów i przewodów powinien być każdorazowo proszony geodeta . 

• W przypadku prowadzenia robót z użyciem koparek , dźwigów , samochodów samowyładowczych 
w odległości mniejszej niż 15 m od istniejących linii energetycznych napowietrznych, o napięciu 
znamionowym  powyżej 1kV, należy zachować szczególne środki ostrożności , a w szczególnych 
przypadkach wystąpić do PGE Dystrybucja SA o czasowe wyłączenia linii spod napięcia . 

• Zaplecze budowy należy wyposażyć w informacje o adresie i numerze telefonu do: 
o Najbliższego punktu lekarskiego 
o Straży Pożarnej 
o Najbliższego Komisariatu Policji 

 
Powyższe telefony i adresy winne być wywieszone na tablicy informacyjnej a ponadto znane 
każdemu podwykonawcy i pracownikowi nadzoru technicznego. 

 

• Wypadek przy pracy musi być zgłoszony, poza formalnościami regulowanymi przepisami, w trybie 
natychmiastowym do Kierownika Budowy a pod jego nieobecność do koordynatora ds. BHP z 
jednoczesnym wstrzymaniem robót w miejscu wypadku. 

• Na kierowniku budowy ciąży obowiązek opracowania planu „BiOZ” w dostosowaniu do 
konkretnego potencjału wykonawczego firmy realizującej roboty i zgodnie z rozporządzeniem 
Ministra Infrastruktury wyszczególnionym na stronie tytułowej niniejszego  opracowania. 

 
POWYŻSZA INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA WINNA 
POSŁUŻYĆ KIEROWNIKOWI BUDOWY DO SPORZĄDZENIA PLANU BEZPIECZEŃSTWA I 
OCHRONY ZDROWIA 

 

Projektant: 

 
 
 

mgr inż. Tomasz Borowik 
   upr. nr PDL/0081/POOD/06 



V TABELE ROBÓT NA ZJAZDACH 
 

Pikietaż 

strona drogi 
L- lewa  P- prawa 

Szerokość 
zjazdu 

Długość 
zjazdu 

Projektowane rury osłonowe 
dwudzielne typu A160PS 

Nawierzchnia 
zjazdu 

Promienie 
Grubość 

konstrukcji 
zjazdu 

Powierzchnia 
zjazdu 

Objętość 
wykopu 

  [m] [m] [m]    [m] [m] [m2] [m3] 

P KM 0+057,80 3,50 2,50 - żwirowa R3,00 0,40 12,50 5,00 

L KM 0+057,80 3,50 2,50 - żwirowa R3,00 0,40 12,50 5,00 

P KM 0+108,72 5,00 2,50 - żwirowa R3,00 0,40 16,50 6,60 

L KM 0+180,35 3,50 2,50 - żwirowa R3,00 0,40 12,50 5,00 

L KM 0+225,00 3,50 2,50 - żwirowa R3,00 0,40 12,50 5,00 

P KM 0+254,30 5,00 2,50 - żwirowa R3,00 0,40 16,50 6,60 

L KM 0+300,00 3,50 2,50 - żwirowa R3,00 0,40 12,50 5,00 

P KM 0+351,00 5,00 2,50 - żwirowa R3,00 0,40 16,50 6,60 

L KM 0+367,30 5,00 2,50 - żwirowa R3,00 0,40 16,50 6,60 

P KM 0+448,47 3,50 2,50 - żwirowa R3,00 0,40 12,50 5,00 

           

RAZEM ZJAZDY   -    141,00 56,40 

 
 
 
VI TABELA HUMUSOWANIA 
 
 
---------------------------------------------------------------------------------------- 
 PIKIETAŻ         POWIERZCHNIE          ODLEGŁOŚĆ               OBJĘTOŚCI 
           HUM.ISTN.[m2] HUM.PROJ.[m2]     [m]      OBJ.HUM.ISTN.[m3]  OBJ.HUM.PROJ.[m3] 
---------------------------------------------------------------------------------------- 
 
    5,50       0,05        0,03   
                                            10,12            5,50            0,32   
   15,62       1,04        0,03   
                                            52,76           55,24            2,14   
   68,38       1,06        0,05   
                                            26,58           25,20            1,24   
   94,96       0,84        0,04   
                                            49,78           44,58            4,11   
  144,74       0,95        0,12   
                                            28,31           31,38            2,18   
  173,05       1,26        0,03   
                                            26,63           39,83            0,69   
  199,68       1,73        0,02   
                                            58,03           90,70            1,71   
  257,71       1,40        0,04   
                                            26,77           36,66            1,15   
  284,48       1,34        0,05   
                                            55,37           71,01            2,02   
  339,85       1,22        0,03   
                                            51,03           64,14            1,05   
  390,88       1,29        0,02   
                                            48,89           56,54            0,54   
  439,77       1,02        0,01   
                                            11,13           12,25            0,13   
  450,90       1,18        0,02   
---------------------------------------------------------------------------------------- 
                   SUMY : HUMUS ISTNIEJĄCY[m3] =    533,03  PROJEKTOWANY[m3] =     17,27 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



VII TABELA ROBÓT ZIEMNYCH 
---------------------------------------------------------------------------------------- 
           POWIERZCHNIE[m2]  ODLEGŁOŚĆ    OBJĘTOŚCI[m3]     ZUŻYCIE 
PIKIETAŻ   NASYP     WYKOP     [m]       NASYP     WYKOP   NA MIEJSCU  NADMIAR(*) BILANS 
---------------------------------------------------------------------------------------- 
 
   5,50      0,02      1,53                                                          0,00  
                               10,12      1,83      8,86      1,83       7,03  
  15,62      0,34      0,22                                                          7,03  
                               52,76     41,96      6,00      6,00     -35,97  
  68,38      1,25      0,01                                                        -28,94  
                               26,58     24,96      1,39      1,39     -23,57  
  94,96      0,63      0,10                                                        -52,51  
                               49,78     77,03      2,63      2,63     -74,40  
 144,74      2,47      0,01                                                       -126,91  
                               28,31     40,03      5,14      5,14     -34,90  
 173,05      0,36      0,35                                                       -161,81  
                               26,63      6,40     16,76      6,40      10,36  
 199,68      0,12      0,91                                                       -151,45  
                               58,03     19,28     27,00     19,28       7,72  
 257,71      0,54      0,03                                                       -143,73  
                               26,77     16,71      0,44      0,44     -16,27  
 284,48      0,71      0,01                                                       -160,00  
                               55,37     29,44      4,82      4,82     -24,62  
 339,85      0,36      0,17                                                       -184,62  
                               51,03     15,64     12,73     12,73      -2,91  
 390,88      0,25      0,33                                                       -187,53  
                               48,89     11,87     19,93     11,87       8,06  
 439,77      0,23      0,48                                                       -179,47  
                               11,13      2,65      7,97      2,65       5,32  
 450,90      0,24      0,95                                                       -174,15  
---------------------------------------------------------------------------------------- 
     RAZEM                              287,80    113,66     75,17   
 
 Nadmiar NASYP  174,15m3 
 
 
(*) - wartości ujemne NASYP, dodatnie WYKOP 
 
 
 

VIII   DRZEWA DO WYKARCZOWANIA  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Gatunek 
drzewa: 

BRZOZA BRODAWKOWATA 

Średnica 
drzewa 

[cm] 

Obwód 
drzewa [cm] 

Ilość drzew/pni do 
wycięcia 

10 31 1 

13 41 1 

22 69 1 

28 88 1 

Suma drzew: 4 

Gatunek 
drzewa: 

DĄB SZYPUŁKOWY 

Średnica 
drzewa 

[cm] 

Obwód 
drzewa [cm] 

Ilość drzew/ pni do 
wycięcia 

10 31 2 

18 57 1 

19 60 1 

20 63 2 

Suma drzew: 6 

Gatunek 
drzewa: 

CZEREMCHA 

Średnica 
drzewa 

[cm] 

Obwód 
drzewa [cm] 

Ilość drzew/pni do 
wycięcia 

10 31 1/7 

12 38 1 

Suma drzew: 2 

Gatunek 
drzewa: 

KLON JESIONOLISTNY 

Średnica 
drzewa 

[cm] 

Obwód 
drzewa [cm] 

Ilość drzew/ pni do 
wycięcia 

10 31 1 

12 38 2 

Suma drzew: 3 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

IX ZESTAWIENIE PROJEKTOWANYCH RZĘDNYCH NAWIERZCHNI W OSI DROGI 
 
 
     Pikietaż        Rzędne proj. 

       0,00           149,89     

      10,00           150,02     

      20,00           150,28     

      30,00           150,54     

      40,00           150,80     

      50,00           151,06     

      60,00           151,32     

      70,00           151,57     

      80,00           151,76     

      90,00           151,87     

     100,00           151,94     

     110,00           152,01     

     120,00           152,07     

     130,00           152,11     

     140,00           152,10     

     150,00           152,05     

     160,00           152,00     

     Pikietaż        Rzędne proj. 

     170,00           151,95     

     180,00           151,89     

     190,00           151,75     

     200,00           151,52     

     210,00           151,20     

     220,00           150,84     

     230,00           150,48     

     240,00           150,14     

     250,00           149,91     

     260,00           149,73     

     270,00           149,55     

     280,00           149,37     

     290,00           149,20     

     300,00           149,03     

     310,00           148,90     

     320,00           148,82     

     330,00           148,78     

     Pikietaż        Rzędne proj. 

     340,00           148,79     

     350,00           148,84     

     360,00           148,94     

     370,00           149,06     

     380,00           149,17     

     390,00           149,29     

     400,00           149,41     

     410,00           149,52     

     420,00           149,64     

     430,00           149,76     

     440,00           149,87     

     450,00           149,99     

     460,00           150,06     

     470,00           150,12     

     480,00           150,17     

     490,00           150,22    

 

Gatunek 
drzewa:  

SOSNA ZWYCZAJNA 

Średnica 
drzewa 

[cm]   

Obwód 
drzewa 

[cm]   

Ilość drzew/ 
pni  do 

wycięcia 

15 47 2 

18 57 3 

19 60 1 

20 63 1 

22 69 1 

23 72 1 

24 75 3 

25 79 2 

26 82 1 

28 88 4 

29 91 1 

30 94 2 

32 101 3 

33 104 1 

35 110 3 

36 113 1 

37 116 1 

38 119 1 

39 123 1 

40 126 1 

42 132 1 

50 157 1 

Suma drzew: 36 

Gatunek 
drzewa: 

WIERZBA KRUCHA 

Średnica 
drzewa 

[cm] 

Obwód 
drzewa [cm] 

Ilość drzew/ pni do 
wycięcia 

10 31 4 

12 38 3 

14 44 1 

15 47 6 

18 57 1 

20 63 1 

22 69 1 

Suma drzew: 17 


