STRADA Tomasz Borowik 15-571 Biatystok, ul. $w. Jana Chrzciciela 47

PRZEDMIAR ETAP |

(odcinek nr1 oraz odcinek nr 2 do km0+539,85)

Klasyfikacja robot wg. Wspolnego Stownika Zamowien

45233120-6 Roboty w zakresie budowy drég

NAZWA INWESTYCJI
ADRES INWESTYCJI
INWESTOR

ADRES INWESTORA
BRANZA

SPORZADZIL

DATA OPRACOWANIA

Przebudowa drogi gminnej nr 107100B potozonej na dziatce nr ewidencyjny 1300 w ramach zagospodaro-
wania poscaleniowego we wsi Tarnopol, gmina Narewka, powiat hajnowski

Droga gminna nr 107100B, dziatka nr 1300 - obreb 0034 Tarnopol

Starosta Hajnowski

ul. Aleksego Zina 1, 17-200 Hajnéwka

Drogowa

mgr inz. Tomasz Borowik
upr. PDL/0081/POOD/06

21.09.2020

Stawka roboczogodziny
Poziom cen

NARZUTY
Narzuty kosztorysu

Podatek Vat [V] ..............

Narzuty wspodlne dziatow

Il kwartat 2020 r. ceny dla woj. Podlaskiego wg Sekocenbud - poziom $redni

........................................ % X(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S))

Koszty posrednie [KP] .....coceviiiiiiiiiiiiiieceieeee, % R, S

A1 74 % R+Kp(R), S+Kp(S)
Wartos¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT : zt
Podatek VAT : zt
Ogétem wartos¢ kosztorysowa robét : zt
Stownie:
WYKONAWCA : Tomasz Borowik INWESTOR :

Data opracowania:
21.09.2020

Data zatwierdzenia

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



Przedmiar

Lp. Opis i wyliczenia \ j-m. \ Poszcz \ Razem
1/D.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1.1/D.01.01.01a Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych oraz sporzadzenie inwent. powyk.drogi
1|Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie réwninnym. |km
d.1.1]- odcinek nr 1: 0,4342 km
- odcinek nr 2: 0,5398 km
0.4342+0.5398 km 0.974
RAZEM 0.974
2|Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza kpl
d.1.1
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
1.2/D.01.02.01 Usuniecie drzew lub krzakéw
3|Mechaniczne scinanie drzew z karczowaniem (wykaz drzew do wycinki w projekcie wy- |szt.
d.1.2|konawczym)
32 szt. 32.000
RAZEM 32.000
4|Mechaniczne karczowanie krzakéw i podszy¢ srednich od 31% do 60% powierzchni. ha
d.1.2
0.102 ha 0.102
RAZEM 0.102
5|Wywozenie na odl. do 10 km korzeni i pni w terenie normalnym. szt.
d.1.2
32 szt. 32.000
RAZEM 32.000
6|Wywozenie dtuzyc na odlegtos¢ do 10 km. mp
d.1.2
16"0.07+8"0.2+7*0.24+1*0.3+170.42+11.29 mp 6.410
RAZEM 6.410
7|Wywozenie karpiny na odlegto$¢ do 10 km wraz z utylizacjg mp
d.1.2
16*0.05+8*0.07+7*0.17+1*0.28+1*0.45+1*1.02 mp 4.300
RAZEM 4.300
8|Wywozenie gatezi na odlegtos¢ do 10 km wraz z utylizacjg mp
d.1.2
1670.06+870.17+770.42+1*0.77+1*1.35+1"2.96 mp 10.340
RAZEM 10.340
9|Usuniecie i spalenie pozostato$ci po karczunku - dragowina, karcze, gatezie i resztki mp.
d.1.2
13.76 mp. 13.760
RAZEM 13.760
1.3|D.01.02.02 Zdjecie warstwy humusu lub /i darniny/
10|Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) do 15cm. Pozycja dotyczy usuniecia war- |m?2
d.1.3|stwy ziemi urodzajnej humusu na tgczng gtebokos¢ 0,3m:
- odcinek 1: 484,93m3/0,3m = 1616,43 m2
- odcinek 2: 562,33m3/0,3m = 1874,43 m2
Krotnos¢ = 2
1616.43+1874.43 m?2 3490.860
RAZEM 3490.860
1.4/D.01.02.04 Rozbiorki elementow drog
11|Rozbiorka istniejgcych przepustéw betonowych o $rednicy rur 60 cm - dtugosci 6,50 m  |szt
d.1.4|na odcinku 1 i 6,5m na odcinku 2
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
12|Rozbidrka istniejacego przepustu PP o $rednicy rur 60 cm - dtugosci 9,0 m na odcinku 2|szt
d.1.4
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
13|Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu m3
d.1.4|samochodem samowytadowczym na odlegtos¢ 10 km wraz z utyliazacjg
17.55 m3 17.550
RAZEM 17.550
2/D.02.00.00 ROBOTY ZIEMNE
2.1/D.02.01.01 Wykonanie wykopoéw w gruntach I-V kat.
14|Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat. lll- |m3
d.2.1|IV z transp.urobku odlegto$¢ do 10 km
- odcinek 1: 51,24 m3
- odcinek 2: 239,64 m3
- odcinek 2 (wymiana gruntu): 748,82
- zjazdy: 22,20+41,4 = 63,6m3
51.24+239.64+748.82+63.6 m3 11083.300
RAZEM 1103.300
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Lp. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
15|Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat. IlI- |m3
d.2.1{IV z transp.urobku odlegto$¢ do 10 km. Pozycja dotyczy pozyskania gruntu do wbudo-
wania w nasyp.
- odcinek 1: 469,01 m3
- odcinek 2: 564,64 m3
- odcinek 2 (wymiana gruntu): 748,82
469.01+564.64+748.82 m3 1782.470
RAZEM 1782.470
2.2/D.02.03.01 Wykonanie nasypow
16|Formowanie i zageszczanie nasypdw o wys. do 3,0 m w gruncie kat.I-Il - grunty nasypy |ms3
d.2.2|pozyskane z wykopéw w obrebie budowy
1782.47 m3 1782.470
RAZEM 1782.470
17| Transport wody beczkowozem-samochodem na odl. do 1 km z napetnianiem z wodocig- |ms3
d.2.2|gu
1782.47*0.03 m3 53.474
RAZEM 53.474
3/D.03.00.00 ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO
3.1|/D.03.01.03 Przepust pod korong drogi z rur PP
18|Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat. IlI- |m3
d.3.1{IV z transp.urobku na odlegtos¢ do 10 km. Pozycja dotyczy wykonania wykopu pod
przepusty z rur PP:
- odcinek 1, przepust w km0+332,86: 4,05*9,6=38,88 m3
- odcinek 2, przepust w km0+083,64: 4,10*9,0=36,90 m3
- odcinek 2, przepust w km0+328,69: 4,35*8,0=34,80 m3
38.88+36.90+34.80 m3 110.580
RAZEM 110.580
19|Geowtdknina polipropylenowa do owiniecia taw z kruszuwa pod przepustami PP: m2
d.3.1|- odcinek 1, przepust w km0+332,86: 5,30*11,6=61,48 m3
- odcinek 2, przepust w km0+083,64: 5,30*11,5=60,95 m3
- odcinek 2, przepust w km0+328,69: 5,30*10,71=56,75 m3
61.48+60.95+56.75 m?2 179.180
RAZEM 179.180
20|tawa z kruszywa naturalnego pod przepustami PP: m3
d.3.1{- odcinek 1, przepust w km0+332,86: 0,58*11,6=6,75 m3
- odcinek 2, przepust w km0+083,64: 0,58*11,5=6,70 m3
- odcinek 2, przepust w km0+328,69: 0,58*10,71=6,22 m3
6.75+6.7+6.22 m3 19.670
RAZEM 19.670
21|Przepust rurowy pod korong drogi - z rur PP o srednicy 60 cm: m
d.3.1|- odcinek 1, przepust w km0+332,86: 9,6 m
- odcinek 2, przepust w km0+083,64: 9,0 m
- odcinek 2, przepust w km0+328,69: 8,0m
9.6+9.0+8.0 m 26.600
RAZEM 26.600
22|Przepusty rurowe pod korong drogi - Scianki czotowe betonowe dla rur o $rednicy 60 cm |szt
d.3.1
6 szt 6.000
RAZEM 6.000
23|Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat. Ill- |m3
d.3.1|IV z transp.urobku na odl.do 10 km sam.samowytad. - pozyskanie materiatu na podsyp-
ke i zasypke przepustu z dokopu.
- odcinek 1, przepust w km0+332,86: 3,75*9,6=36,0 m3
- odcinek 2, przepust w km0+083,64: 3,80*9,0=34,2 m3
- odcinek 2, przepust w km0+328,69: 3,90*8,0=31,2 m3
36+34.2+31.2 m3 101.400
RAZEM 101.400
24|Wykonanie podsypki i zasypki przepustu z zageszczeniem z gruntu pozyskanego z wy- |m3
d.3.1|kopu w obrebie budowy
36+34.2+31.2 m3 101.400
RAZEM 101.400
25|Brukowanie poboczy, skarp, przeciwskarp i dna rowu na wlocie i wylocie przepustu ka- |m2
d.3.1|mieniem polnym na zaprawie cementowe;j:
- odcinek 1, przepust w km0+332,86: 8,15 m2
- odcinek 2, przepust w km0+083,64: 7,80 m2
- odcinek 2, przepust w km0+328,69: 9,40m
8.15+7.8+9.40 m2 25.350
RAZEM 25.350
4/D.04.00.00 PODBUDOWY
4.1/D.04.01.01 Koryto wraz z profilowaniem i zageszczeniem podioza
26 |Koryta wykonywane mechanicznie gt. 10 cm w gruncie kat. 1I-VI na poszerzeniach jezd- |m2
d.4.1|ni, mijanek, poboczy, oraz zjazdami:
- jezdnia, mijanki, pobocza: 3663 m2
- zjazdy: 159*1,05 = 166,95 m2
3663+166.95 m?2 3829.950
RAZEM 3829.950
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4.2/D.04.02.01 Warstwa mrozochronna z piasku
27|Warstwy mrozochronne zageszczane mechanicznie o grubosci 10 cm. Pozycja dotyczy |m2
d.4.2|wykonania warstwy na poszerzeniach jezdni, budowie konstrukcji drogi w miejscu wy-
miany gruntu oraz w miejscu budowy mijanek
3063.50 m?2 3063.500
RAZEM 3063.500
4.3/D.04.04.02A Podbudowa z mieszanki niezwigzanej z kruszywa
28|Warstwa podbudowy gr. 25 cm z mieszanki niezwigzanej kruszywem klasy C50/30 0 |m2
d.4.3|uziarnieniu ciggtym frakcji 0-31,5mm. Pozycja dotyczy wykonania podbudowy pod droga
na poszerzeniach oraz zjazdami.
- droga: 2709,6*1,05 = 2845,08 m2
- zjazdy: 159,0"1,05 = 166,95 m2
2845.08 m?2 2845.080
RAZEM 2845.080
29|Warstwa wyréwnawcza sredniej grubosci 15 cm z mieszanki niezwigzanej kruszywem |m2
d.4.3|klasy C50/30 o uziarnieniu ciggtym frakcji 0-31,5mm. Pozycja dotyczy wykonania warst-
wy wyréwnawczej na istniejgcej jezdni zwirowej, poszerzeniach jezdni oraz miejscu bu-
dowy mijanek.
3987.40*1.03 m?2 4107.022
RAZEM 4107.022
5/D.05.00.00 NAWIERZCHNIE
5.1/D.05.01.03 Nawierzchnia zwirowa
30|Nawierzchnia zwirowa gr. 15 cm z mieszanki niezwigzanej kruszywem klasy C50/30 0  |m2
d.5.1|uziarnieniu ciggtym frakcji 0-31,5mm. Pozycja dotyczy wykonania nawierzchni zjazdéw.
159 m?2 159.000
RAZEM 159.000
31|Nawierzchnia zwirowa gr. 15 cm z mieszanki niezwigzanej kruszywem klasy C50/30 0  |m2
d.5.1|uziarnieniu ciagtym frakcji 0-31,5mm. Pozycja dotyczy wykonania nawierzchni jezdni.
3987.40 m?2 3987.400
RAZEM 3987.400
6/D.06.00.00 ROBOTY WYKONCZENIOWE
6.1/D.06.01.01 Umocnienie skarp, zielencéw przez humusowanie i obsianie trawa
32|Humusowanie skarp oraz zielencoéw z obsianiem przy grub.warstwy humusu 10 cm m2
d.6.1
2786.81 m?2 2786.810
RAZEM 2786.810
6.2/D.06.03.01 Pobocza
33|Wykonanie poboczy drég z mieszanki kruszywa niezwigzanego klasy C50/30 o uziarnie-|m2
d.6.2|niu ciggtym frakcji 0/31,5 - grub. warstwy po zageszczeniu 15 cm
1842.73 m?2 1842.730
RAZEM 1842.730
6.3/06.04.01 Rowy
34 |Profilowanie dna i skarp rowu. m
d.6.3
341.26 m 341.260
RAZEM 341.260
7/D.10.00.00 INNE ROBOTY
7.1/D.10.99.98 Zabezpieczenie istniejacej infrastruktury podziemnej
35|Zabezpieczenie istniejacego kabla elektroenergetycznego eN pod jezdnig oraz zjazdem |m
d.7.1}- rura ostonowa dwudzielna A160PS
6.0+8.0 m 14.000
RAZEM 14.000
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TABELA WARTOSCI ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Pozycje kosztoryso- Nazwa Wartos¢ Udziat
we zt procento-
wy
1 2 3 4 5
1.1 1-2 D.01.01.01a Odtworzenie trasy i punktow wysokoscio-
wych oraz sporzadzenie inwent. powyk.drogi
1.2 3-9 D.01.02.01 Usunigcie drzew lub krzakow
1.3 10-10 D.01.02.02 Zdjecie warstwy humusu lub /i darniny/
1.4 11-13 D.01.02.04 Rozbidrki elementéw drdog
1 1-13 D.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
2.1 14-15 D.02.01.01 Wykonanie wykopoéw w gruntach I-V kat.
2.2 16 - 17 D.02.03.01 Wykonanie nasypéw
2 14-17 D.02.00.00 ROBOTY ZIEMNE
3.1 18-25 D.03.01.03 Przepust pod korong drogi z rur PP
3 18-25 D.03.00.00 ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO
41 26 - 26 D.04.01.01 Koryto wraz z profilowaniem i zageszcze-
niem podioza
4.2 27 -27 D.04.02.01 Warstwa mrozochronna z piasku
4.3 28-29 D.04.04.02A Podbudowa z mieszanki niezwigzanej z
kruszywa
4 26 - 29 D.04.00.00 PODBUDOWY
5.1 30 - 31 D.05.01.03 Nawierzchnia zwirowa
5 30 - 31 D.05.00.00 NAWIERZCHNIE
6.1 32-32 D.06.01.01 Umocnienie skarp, zielencéw przez humuso-
wanie i obsianie trawa
6.2 33-33 D.06.03.01 Pobocza
6.3 34-34 06.04.01 Rowy
6 32-34 D.06.00.00 ROBOTY WYKONCZENIOWE
71 35-35 D.10.99.98 Zabezpieczenie istniejacej infrastruktury po-
dziemnej
7 35-35 D.10.00.00 INNE ROBOTY
RAZEM netto
Podatek Vat
Razem brutto

Ogoétem wartos¢ kosztorysowa robot

W tym:

Wartos$¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT

Podatek VAT

Stownie:
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