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1l OPIS TECHNICZNY - BRANZA DROGOWA

1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy drogi gminnej nr 155620B potoZzonej na dziatce
nr 1209 i w cze$ci na dziatce nr 1300 na terenie gminy Narewka we wsi Tarnopol na odcinku od granicy
pasa drogowego drogi wojewodzkiej nr 688 dziatka nr 1191 do km0+405,19 — koniec trasy.

Niniejszy projekt obejmuje:

Przebudowe drogi gminnej

Budowe zjazdow na przylegte tereny

Rozbiorke istniejacego przepustu z rur betonowych

Budowe nowego przepustu PP i nosno$ci SN8 w miejscu istniejacego przepustu
Wycinke drzew oraz karczowanie krzakéw

2 Podstawa opracowania

e Mapa zasadnicza do celdw projektowych w skali 1:1000

e Pomiary terenowe wiasne i analiza miejscowych uwarunkowan,

e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie, z pozn.
zmianami

e Dokumentacja z badan geotechnicznych

¢ Robocze uzgodnienia z Inwestorem

3 Opis stanu istniejacego

Planowana inwestycja zlokalizowana jest w pasie drogowym drogi gminnej na dziatce nr 1209 oraz
w czesci na dziatce nr 1300 w powiecie hajnowskim na terenie gminy Narewka. Projektowany odcinek
drogi gminnej o dtugosci ok. 405,19 km ma swoj poczatek na skrzyzowaniu z drogg wojewddzka nr 688
potozong na dziatce nr ew. 1191. W stanie istniejgcym droga posiada nawierzchnie zwirowg szerokosci
zmiennej od 3,0 - 4,0 m. Przebiega przez miejscowosci Tarnopol i sgsiaduje z uzytkami rolnymi oraz
zabudowg zagrodowg typowg dla obszardw wiejskich.

Odwodnienie drogi odbywa sie powierzchniowo na tereny zielone w obrebie pasa drogowego oraz
na fragmencie do istniejacego rowu usytuowanego wzdtuz drogi. Pobocza sg nieco zawyzone i poro$niete
trawg co utrudnia prawidtowe odwodnienie korony drogi. Przepust pod korong drogi jest niedrozny na
skutek zamulenia oraz sklawiszowania rur betonowych.

Istniejacy ruch na drodze reprezentowany jest gtéwnie przez pojazdy lekkie oraz ciggniki i
maszyny rolnicze mieszkancdw pobliskich miejscowosci skomunikowanych przedmiotowg droga.

4 Projektowane zagospodarowanie terenu

Parametry drogi po przebudowie:

e kategoria drogi: gminna

e klasa drogi: L

e kategoria ruchu: KR1

e predkosSc¢ projektowa: 50km/h

e obcigzenie: 80kN/os

e dtugosc drogi: 405,19 m

Zaprojektowano droge o tacznej diugosci 405,19 m. Droga bedzie posiadata przekroj szlakowy z
jezdnig o nawierzchni 4 x powierzchniowe utrwalenie szeroko$ci 5,0 m i obustronne pobocza z mieszanki
niezwigzanej kruszywem szerokosci 0,75m oraz 1,0m na dziatce nr 1300. Spadek jezdni daszkowy 3%
spadek poboczy 8%. Profil podtuzny drogi zaprojektowano na przewazajacej czesci w lekkim nasypie, ale
w dostosowaniu do istniejacego terenu i zagospodarowania dziatek sgsiednich.



Celem prawidlowego odwodnienia drogi i uniknigcia zalewnia przylegtych posesji przewiduje sie
renowacje istniejacych skarp i przeciwskarp wzdtuz drogi do nachylenia 1:1,5 oraz obsianie ich trawg po
zakonczeniu przebudowy drogi.

Na przylegte nieruchomosci w miejscu istniejacych zjazddéw zaprojektowano nowe o nawierzchni z
mieszanki niezwigzanej kruszywem Csoso frakcji 0-31,5mm.

Ponadto zaprojektowano utwardzone dojécie z kostki brukowej betonowej szeroko$ci 1,25m w
obramowaniu z opornika betonowego 8x30 cm posadowionego na tawie betonowej z oporem z betonu
cementowego C16/20 do kapliczki zlokalizowanej w obrebie pasa drogowego przebudowywanej drogi.

5 Wykaz powierzchni inwestycji
e Powierzchnia jezdni 2165 m2
e Powierzchnia poboczy 640 m2
e Powierzchnia zjazdow 68,10 m2
e Powierzchnia doj$cia do kapliczki 3 m?
e Powierzchnia zielehcow 1090 m?
6 Oddziatlywanie na srodowisko

Projektowana inwestycja nie stwarza zagrozenia dla srodowiska oraz higieny i zdrowia ludzi.
7 Warunki gruntowo-wodne
Otwor nr 1 w km 0+231,00 (dziatka nr 1209)

W rejonie wykonanego otworu badawczego podtoze gruntowe stanowi gleba o grubo$ci warstwy
0,5 m, ponizej znajduje sie piasek Sredni w stanie $redniozageszczonym/luznym o 1p=0,20 i grubosci
warstwy 0,5m. Podtoze pod nasypem zbudowane jest z gliny piaszczystej, zotto szarej w stanie
plastycznym o stopniu plastycznosci 1.=0,4 i grubo$ci warstwy 0,3 m. Gtebiej wystepuje warstwa pytu
piaszczystego, jasnego szarego przewarstwionego piaskiem pylastym o grubo$ci warstwy 0,4 m bedacego
rowniez w stanie plastycznym o 1.=0,4 i pofozonej na pyle piaszczystym, jasnym szarym bedacego w
stanie twardoplastycznym o 1.=0,2 i grubo$ci warstwy 1,30 m. Na gtebokosci 0,8 m zostata nawiercona
woda gruntowa i ustabilizowana.

Otwor nr 2 w km 0+025,00 (dziatka nr 1300)

W rejonie wykonanego otworu badawczego podtoze gruntowe stanowi gleba o grubo$ci warstwy
0,5 m, ponizej znajduje sie piasek $redni, zotty w stanie $redniozageszczonym o 1p=0,40 i grubosci
warstwy 0,3m. Podloze pod nasypem zbudowane jest piasku S$redniego, Zzottego w stanie
Sredniozageszczonym/luznym o 1p=0,20 i grubo$ci warstwy 0,5m i potozonej na piasku $rednim, 2oty w
stanie $redniozageszczonym o 1p=0,40 i grubo$ci warstwy 1,70m. Na gtebokosci 1,20 m zostata
nawiercona woda gruntowa i ustabilizowana.

Z uwagi na wystepowanie ziemi urodzajnej ,gleby” w obrebie korony drogi konieczne bedzie zebranie
istniejacej warstwy gruntu organicznego. Wystepujace przewarstwienia gruntu w postaci namutu/gleby
nalezy wybrac i uzupetni¢ gruntem niewysadzinowym o zawartosci frakcji pylastych <15%

UWAGA:
Bezwzglednie nalezy usuna¢ warstwe ziemi urodzajnej.

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25.04.2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych
(Dziennik Ustaw z dnia 27 kwietnia 2012 r. poz. 463) warunki geotechniczne podioza na trasie objete;
badaniami sg proste, ze wskazaniem | kategorii geotechniczne.



8 Projektowane nawierzchnie

Nawierzchnia drogi (w miejscu istniejacej nawierzchni zwirowej):
e czterokrotne powierzchniowe utrwalenie grubosci 3 cm
e warstwa wyrdwnawcza z mieszanki niezwigzanej kruszywem Csos3o 0 uziarnieniu ciggtym frakcii
0-31,5mm grubosci Srednio 15 cm
e istniejacy korpus drogowy

Nawierzchnia drogi (na poszerzeniach):
e czterokrotne powierzchniowe utrwalenie grubo$ci 3 cm
e warstwa wyrdwnawcza z mieszanki niezwigzanej kruszywem Csos3o 0 uziarnieniu ciggtym frakcii
0-31,5mm grubosci 15 cm
¢ podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej kruszywa Csoszo 0 uziarnieniu ciggtym frakcji
0-31,5mm grubosci 25 cm
e warstwa mrozochronna z piasku grubo$ci 10 cm

Nawierzchnia poboczy zwirowych:
e nawierzchnia z mieszanki niezwigzanej kruszywa Csoz0 0 uziarnieniu ciggtym frakcji 0-31,5mm
grubosci 15 cm

Nawierzchnia zjazdéw:
e warstwa Scieralna z mieszanki niezwigzanej kruszywem Csos30 0 uziarnieniu ciggtym frakcii
0-31,5mm grubosci 15 cm
¢ podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej kruszywa Csoszo 0 uziarnieniu ciggtym frakcji
0-31,5mm grubosci 25 cm

Nawierzchnia dojscia do kapliczki:
e 6 cm kostka betonowa brukowa
e 5 cm podsypka cementowo piaskowa w stosunku 1:4
e warstwa wyrdwnawcza z mieszanki niezwigzanej kruszywem Csos3 0 uziarnieniu ciggtym frakcii
0-31,5mm grubosci 15 cm

Budowa wymaga wykonania robét ziemnych — wykopow i nasypéw, koryta pod konstrukcje
nawierzchni. Koryto pod nawierzchnie dogeszcza¢ mechanicznie do uzyskania wskaznika zageszczenia
rownego 1,00 i wtornym modutem odksztatcenia nie mniejszym niz 80 MPa. Po zakonczeniu robot teren
wokot projektowanej inwestyciji nalezy uporzadkowacé i przywrdci¢ do stanu pierwotnego.

Uwagi:

e Roboty nawierzchniowe wykonac nalezy zgodnie z obowigzujacymi normami branzowymi.

e Koryto pod nawierzchnie dogeszcza¢ mechanicznie do uzyskania wymaganego wskaznika
zageszczenia.

e Warstwy konstrukcyjne zageszcza¢ do wymaganego wskaznika zageszczenia w warunkach
wilgotnosci optymalne;.

¢ Do budowy nawierzchni nalezy uzy¢ materiatow spetniajacych wymagane parametry techniczne i
posiadajace niezbedne atesty dopuszczajace do stosowania w budownictwie.

e Po zakonczeniu robot teren wokdt projektowanej inwestycji nalezy uporzadkowac i przywréci¢ do
stanu pierwotnego.,

9 Odwodnienie

Wody opadowe z nawierzchni utwardzonych zostang odprowadzone powierzchniowo na tereny
Zielone przylegte do jezdni w istniejacym pasie drogowym drogi gminnej oraz na fragmencie do
istniejgcego rowu usytuowanego wzdtuz drogi.

e Projektowany przepust z rur PP SN8 pod korong drogi
Zaprojektowano przepust z rur PP SN8 o sSrednicy 60cm i dtugosci 8,00m. Przepust zostanie
wykonany z kilku odcinkéw rur karbowanych taczonych przy pomocy fabrycznych tacznikéw zgodnie z
wybranym systemem producenta rur. Rury nalezy uktada¢ na tawie z kruszywa naturalnego grubosci 30
cm i podsypce z piasku grubego o grubo$ci warstwy 15 cm. W przypadku wystepowania w wykopie pod



przepustem gruntow gliniastych, pylastych lub ilastych, tawe z kruszywa nalezy oddzieli¢ od podtoza
gruntowego przy pomocy geotkaniny polipropylenowej. Kornce przepustu zostang osadzone w
prefabrykowanej $ciance oporowej zelbetowej. Zasypke nalezy wykonywaé warstwami grubo$ci max. 30
cm i zageszcza¢ do uzyskania wskaznika zageszczenia min. 0,98 (w bezposredniej bliskosci rury
dopuszczalne jest 0,95). Maksymalna $rednica ziaren kruszywa uktadanego bezpo$rednio na rurze nie
powinna przekraczaC wielkoSci skoku karbu zewnetrznego rury. Podsypka wspierajgca powinna by¢
zageszczona ubijakiem recznym przed umieszczeniem pozostatej zasypki. Skarpy i przeciwskarpy na
wlocie i wylocie, dno rowu przy przepu$cie oraz pobocze nad przepustem nalezy wybrukowa¢ kamieniem
polnym na zaprawie cementowe.
Pod tawami zwirowymi nalezy zastosowa¢ geotkaning o nastepujacych parametrach (dotyczy

przypadku wystepowania w wykopie pod przepustem gruntéw gliniastych, pylastych lub ilastych) :

e gramatura - min. 110

e wytrzymatos¢ na rozcigganie wg EN ISO 10319 — min. 7 kN/m

e wytrzymatos¢ na przebicie stemplem wg EN ISO 12236 — min. 1 kN

e Przepuszczalno$¢ wody w ptaszczyznie prostopadtej wg EN ISO 11058 — min. 70 10-3m/s

Szczegotowe parametry przepustu pod korong drogi:

Rzedna Rzedna Wspétrzedne geodezyjne PL-ETRF 2000
Do c Diugos¢ | Srednica |  wlotu wiotu | Spadek Wiot Wylot
Al R L [m] D [m] lewa str. prawa 11%] !
drogi str. drogi X Y X Y
KM 0+218,00 | rura PP SN8 8,0 0,6 147,37 147,45 1,00% | 5863450.6138 | 8485122.0619 | 5863445.3232 | 8485128.0587

10 Zabezpieczenie istniejacej infrastruktury podziemnej

Stwierdza sie brak kolizji istniejacej infrastruktury podziemnej z projektowang inwestycja.

W przypadku niwelacji terenu i sptycenia potozenia infrastruktury nalezy doprowadzi¢ do
zachowania normatywnej gtebokosci.

Prace ziemne w poblizu kablowych linii teletechnicznych oraz elektroenergetycznych wykonywaé
ze szczegblna ostroznoscia.

Istniejacy stupek teletechniczny wraz z kablem nalezy przenie$¢ zgodnie z lokalizacjg wskazang na
projekcie zagospodarowania terenu. Kabel nalezy zagtebi¢é na min. 0,8m ponizej projektowanej
nawierzchni jezdni oraz zabezpieczy¢ go w miejscu przejscia pod jezdnig rurg ostonowg dwudzielng
A160PS o dtugosci L=9,0m. Po wykonaniu prac nalezy dokona¢ inwentaryzacji powykonawczej i nanie$¢
przebieg kablowej linii teletechnicznej na mapie.

Przefozenia nalezy dokona¢ w obecnosci przedstawiciela firmy odpowiedzialnego za dang sie¢ z
pisemnym powiadomieniem na 2 tygodnie przed przystgpieniem do prac.

11 Punkty osnowy geodezyjnej

W przypadku kolizji punktu osnowy geodezyjnej z projektowanym zagospodarowaniem terenu
nalezy przed wykonaniem robét aby uprawniony geodeta dokonat przeniesienia kolidujgcych punktow
osnowy geodezyjnej poza granice robot ziemnych.

12 Organizacja ruchu

W ramach prac projektowych sporzadzono projekt statej organizacji ruchu po zakorczeniu
przebudowy. Powyzsze organizacje ruchu zawarto w odrebnych opracowaniach

13 Rézne
Projektowana inwestycja nie spowoduje zmiany zagospodarowania istniejacego i projektowanego
dziatek sgsiednich.
Projektant nie ponosi odpowiedzialnoSci za urzadzenia uzbrojenia terenu nie wykazane na
wtérnikach i za ewentualne wynikte z tego powodu kolizje.
Roboty budowlane nalezy wykonywac z aktualnie obowigzujacymi normami.
Projektant:
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1. Zakres robot zamierzenia budowlanego i kolejnos¢ realizaciji

roboty przygotowawcze

wycinka drzew oraz karczowanie pni

wykonanie wykopow i nasypow

rozbiorka istniejgcego i budowa nowego przepustu pod drogg
przetozenie istniejacego kabla teletechnicznego wraz ze stupkiem
wykonanie koryta drogi

wykonanie konstrukcji drogi

wykonanie nawierzchni zjazdow

wykonanie poboczy

profilowanie skarp

humusowanie wraz z obsianiem skarp

ustawienie oznakowania pionowego

Roboty budowlane mogg by¢ realizowane jednoczesnie w kilku miejscach, w celu skrocenia
czasu ich realizaciji.

2. Istniejace obiekty budowlane

linie napowietrzne eN

linia kablowa teletechniczna

sie¢ wodociggowa

droga gminna

urzadzenia infrastruktury podziemnej

3. Elementy zagospodarowania terenu mogace stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi

ruch samochodowy
elektroenergetyczne linie napowietrzne
teletechniczne linie kablowe

sie¢ wodociggowa

4, Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot

potracenie pracownika przez pojazdy i maszyny uzywane na budowie

potracenie pracownika przez pojazdy uczestniczace w ruchu drogowym

roboty ziemne w poblizu czynnych urzadzen infrastruktury podziemnej

porazenie pradem podczas prac w poblizu linii elektroenergetycznych kablowych i napowietrznych
montaz elementow i urzadzen przy uzyciu dzwigu

obecno$¢ wykopdw i praca na réznych poziomach i pochytoSciach

upuszczenie narzedzia roboczego

upadek montowanego elementu lub innego materiatu budowlanego

wptyw warunkdw atmosferycznych (silne wiatry, ulewne deszcze, wysokie temperatury)

ryzyko zasypania w wykopach

5. Sposdéb szkolenia pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robét szczegélnie
niebezpiecznych

Bezposrednio przed przystapieniem do prac nalezy zapozna¢ pracownikow z zagrozeniami
wyszczegblnionymi w pkt. 3 i 4, oraz udzieli¢ instruktazu z zakresu prowadzonych robét wigcznie z
wykonaniem wpisu do dziennika budowy. Pracownika, ktéry nie posiada wymaganych kwalifikacji lub



potrzebnych umiejetnosci do jej wykonywania, a takze dostatecznej znajomosSci przepiséw i zasad
bezpieczenstwa i higieny pracy, nie wolno dopuscic¢ do pracy.
Pracodawca jest zobowigzany zapewni¢ przeszkolenie pracownika w zakresie bezpieczefstwa i higieny
pracy przed dopuszczeniem go do pracy oraz prowadzenie okresowych szkolen w tym zakresie.
Szkolenie wstepne obejmuie:

¢ instruktaz ogoiny

e instruktaz stanowiskowy

e szkolenie podstawowe
Odbycie przez pracownika instruktazu ogolnego oraz instruktazu podstawowego powinno by¢
potwierdzone przez pracownika na piSmie i odnotowane w jego aktach osobowych. Szkolenie podstawowe
powinno by¢ zakoriczone egzaminem sprawdzajacym. Szkolenie okresowe obowigzuje osoby objete
szkoleniem podstawowym. Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach robotniczych przechodzg szkolenie
okresowe (w formie instruktazu) nie rzadziej niz raz na trzy lata, a na stanowiskach, na ktérych wystepujq
duze zagrozenia wypadkowe - nie rzadziej niz raz w roku. Inne osoby kierujgce pracownikami (np.:
mistrzowie, kierownicy) podlegajg szkoleniom nie rzadziej niz co 6 lat. Szkolenie okresowe powinno by¢
zakonczone egzaminem sprawdzajacym. Pracodawca obowigzany jest na biezaco $Sledzic wszelkie
zmiany przepisdw dotyczacych szkolen w zakresie bhp.
Szczegolnie wazne jest to, by szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracodawcow i
pracownikéw budowlanych realizowane byly wedtug programow dostosowanych pod wzgledem tresci i
formy do specyfiki zagrozen na okreslonym stanowisku lub grupie stanowisk.
Na szczeg6Ing uwage zastuguje zagrozenie zwigzanego z wykonywaniem wykopdw, gdyz czesto zdarza
sie, ze sieci podziemnej infrastruktury technicznej nie sg zaewidencjonowane na mapach a w naturze
wystepujg lub wystepujg w naturze w innym miejscu niz na mapie. Zaleca si¢ wobec tego ustalanie
rzeczywistego potozenia tych sieci przy uzyciu specjalistycznego sprzetu do tego typu prac.

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenistwom wynikajacym z
wykonywania robét budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia

e Roboty na terenie pasa drogowego nalezy zabezpieczy¢ i prowadzi¢ zgodnie z projektem
organizacji ruchu na czas robot

e Zaleca si¢ prace na wysokosci wykonywa¢ z uzyciem podnosnika samochodowego w
zabezpieczeniu przed upadkiem z wysoko$ci z wykorzystaniem atestowanego sprzetu.

e Prace w rejonie istniejacych urzadzen elektroenergetycznych (linie WN, SN, NN) wykonywac po
przygotowaniu miejsca pracy i dopuszczeniu do pracy przez upowaznionych pracownikow PGE
Dystrybucja S.A. (wytaczenie napiecia w przebudowywanej linii oraz obustronne uziemienie linii w
stosunku do miejsca pracy)

e Praca w czynnym pasie drogowym dopuszczalna jest w pomaranczowych kamizelkach i w
odpowiednio oznakowanym miejscu prac

e Wykonawca budowy przed rozpoczeciem rob6t powinien przeja¢ od Inwestora plac budowy, oraz
zorganizowaC zaplecze budowy , odpowiadajace jego potrzebom, oraz ustanowi¢ Kierownika
Budowy. Na zapleczu budowy nalezy zorganizowa¢ punkt pierwszej pomocy sanitarnej. Kierownicy
robdt, przy wykonywaniu prac liniowych powinni zapewni¢ podobne punkty dla pracownikow.

¢ (Osobg odpowiedzialng za koordynacje prac na budowie, za kontakty z Inwestorem , za organizacje
dostaw na budowe materiatdw i sprzetu oraz za organizacje pracy w taki sposéb aby byta ona
bezpieczna jest Kierownik Budowy. Kopia uprawnien Kierownika Budowy i szczegbtowy zakres
obowigzkéw powinny znajdowac sie w biurze budowy. Kierownik Budowy jest odpowiedzialny za
sporzadzenie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajac specyfike obiektu
budowlanego i warunki prowadzenia robét budowlanych.

e W przypadku zatrudnienia na budowie podwykonawcow, Kierownik Budowy wyznacza
koordynatora ds. BHP, ktory kontroluje wszystkich podwykonawcow w zakresie przestrzegania
zasad bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bioz. Spostrzezenia i wnioski w sprawie
nieprzestrzegania przepisow w zakresie bioz koordynator przedkiada kierownikowi na biezgco,
wpisujac je w zeszyt i podajac date i stanowisko pracy , ktorego te spostrzezenia dotycza.
Kierownik Budowy zapoznaje sie¢  z nimi , potwierdzajac ten fakt swoim podpisem.



e Przedstawiciele podwykonawcow, przed podjeciem robét podpisujg dokument, w ktérym
potwierdzajg fakt zapoznania si¢ z warunkami bioz na budowie i deklarujg prace zgodng z
przepisami bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

e Do robo6t zwigzanych z realizacjg w/w zakresu powinni by¢ zatrudnieni tylko pracownicy
posiadajacy odpowiednie kwalifikacje oraz ukorczone kursy BHP w zakresie niezbednym do
wykonywania poszczegdlnych czynnosci.

e Do wykonywania prac szczegdlnie niebezpiecznych powinni by¢ dopuszczeni pracownicy , ktérzy
oprécz wymogow regulowanych przepisami BHP , bedg dodatkowo przeszkoleni w zakresie BHP
przy tych pracach z uwzglednieniem konkretnych warunkéw na budowie. Bezposredni nadzér nad
tymi pracami powinien sprawowac Kierownik Budowy, ktory udzieli pracownikom instruktazu i ustali
imienny podziat pracy kolejnos¢ wykonywania zadan i przypomni wymagania BHP przy
poszczegolnych czynno$ciach.

e Sprzet stosowany do realizacji inwestycji powinien by¢ sprawny technicznie i posiada¢ decyzje
dopuszczajacy sprzet do ruchu.

e Wykopy liniowe o scianach pionowych o gteboko$ci powyzej 1 m nalezy bezwzglednie szalowac.

e \Wykopy nalezy oznakowaC i zabezpieczy¢ przed wpadnieciem pracownikow i 0s6b trzecich
poprzez prawidtowo ustawione porecze i o$wietlenie.

e Zabrania si¢ wykonywania pracy w wykopach przez jedng osobe.

e Przy zblizeniach do istniejacych kabli elektrycznych, przewodow gazowych, przewoddw
wodociggowych, kabli telefonicznych oraz napowietrznych linii energetycznych wykopy nalezy
prowadzi¢ recznie przy zabezpieczeniu odkrytych kolizji. O trwate wyznaczenie wszystkich kolizji
na trasie realizowanych kanatow i przewodow powinien by¢ kazdorazowo proszony geodeta .

e W przypadku prowadzenia robét z uzyciem koparek , dzwigow , samochodéw samowytadowczych
w odlegtosci mniejszej niz 15 m od istniejacych linii energetycznych napowietrznych, o napieciu
znamionowym powyzej 1kV, nalezy zachowa¢ szczegdlne $rodki ostrozno$ci , a w szczegdlnych
przypadkach wystapi¢ do PGE Dystrybucja SA o czasowe wytaczenia linii spod napiecia .

e Zaplecze budowy nalezy wyposazy¢ w informacje o adresie i numerze telefonu do:

o Najblizszego punktu lekarskiego
o Strazy Pozamnej
o Najblizszego Komisariatu Policji

Powyzsze telefony i adresy winne by¢é wywieszone na tablicy informacyjnej a ponadto znane
kazdemu podwykonawcy i pracownikowi nadzoru technicznego.

e \Wypadek przy pracy musi by¢ zgtoszony, poza formalnosciami regulowanymi przepisami, w trybie
natychmiastowym do Kierownika Budowy a pod jego nieobecno$¢ do koordynatora ds. BHP z
jednoczesnym wstrzymaniem robdt w miejscu wypadku.

e Na kierowniku budowy cigzy obowigzek opracowania planu ,BiOZ” w dostosowaniu do
konkretnego potencjatu wykonawczego firmy realizujacej roboty i zgodnie z rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury wyszczegdlnionym na stronie tytutowej niniejszego opracowania.

POWY2§ZA INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA WINNA
POSLUZYC KIEROWNIKOWI BUDOWY DO SPORZADZENIA PLANU BEZPIECZENSTWA |
OCHRONY ZDROWIA

Projektant:

mgr inz. Tomasz Borowik
upr. nr PDL/0081/POOD/06



' TABELE ROBOT NA ZJAZDACH

Pikietaz Grubosé
Szeroko$¢ | Dlugosé Nawierzchnia - .. | Powierzchnia | Objetos¢
. . . Przepust - Promienie | konstrukcji -
strona drogi zZjazdu zZjazdu zjazdu ziazdu zjazdu wykopu
L-lewa P-prawa /
[m] [m] [m] [m] [m?] [m?]
L | KM | 0+044,56 3,50 1,65 zwirowa R3,00 0,40 8,50 3,40
L |KM | 0+136,75 3,50 2,50 zwirowa R3,00 0,40 12,60 5,04
P|KM| 0+303,08 5,00 1,60 zwirowa R3,00 0,40 10,50 4,20
P|KM| 0+326,85 5,00 1,70 zwirowa R3,00 0,40 11,00 4,40
P|KM| 0439573 5,00 1,96 zwirowa R3,00 0,40 12,50 5,00
L | KM | 0+395,73 3,50 2,04 zwirowa R3,00 0,40 13,00 5,20
RAZEM ZJAZDY: 68,10 27,24
Vi TABELA HUMUSOWANIA
droga na dziatce nr 1209
PIKIETAZ POWIERZCHNIE ODLEGLOSC OBJETOSCI
HUM.ISTN.[m2] HUM.PROJ.[m2] [m] OBJ.HUM.ISTN.[m3] OBJ.HUM.PROJ.[m3]
8,60 1,83 0,11
16,20 25,39 1,88
24,80 1,31 0,12
56,61 62,84 5,26
81,41 0,92 0,07
64,49 62,10 3,58
145,90 1,01 0,05
48,24 50,87 4,34
194,14 1,10 0,13
15,56 15,33 1,79
209,70 0,87 0,10
61,92 50,90 8,76
271,62 0,77 0,19
25,42 25,32 4,22
297,04 1,22 0,15
25,88 28,65 2,20
322,92 0,99 0,03
47,37 50,38 2,01
370,29 1,13 0,06
34,92 39,60 1,24
405,21 1,13 0,01
SUMY : HUMUS ISTNIEJACY[m3] = 411,38 PROJEKTOWANY[m3] = 35,29

droga na dziatce nr 1300

OBJETOSCI
0BJ.HUM.PROJ. [m3]

PIKIETAZ POWIERZCHNIE ODLEGtOSC
HUM.ISTN.[m2] HUM.PROJ.[m2] [m]
7,47 1,30 0,01
14,08
21,55 1,14 0,05
26,01
47,56 1,22 0,08

0BJ.HUM.ISTN.[m3]

17,21

30,78

SUMY : HUMUS ISTNIEJACY[m3] =

47,99 PROJEKTOWANY[m3] =




Vil

droga na dziatce nr 1209

PIKIETAZ

POWIERZCHNIE[m2]

NASYP WYKOP
2,01 0,05
1,67 0,00
0,65 0,03
0,57 0,14
1,82 0,00
1,15 0,13
1,29 0,20
0,97 0,01
0,32 0,25
1,28 0,00
0,44 0,30

TABELA ROBOT ZIEMNYCH

(V2
(@}

ODLEGLO
[m]

16,20
56,61
64,49
48,24
15,56
61,92
25,42
25,88
47,37

34,92

ZUZYCIE

NA MIEJSCU NADMIAR(*) BILANS

-29,45
-64,60
-33,76
-54,23
-22,09
-65,66
-26,13
-13,33
-31,95

-24,85

Nadmiar NASYP 366,05m3

OBJETOSCI[m3]
NASYP WYKOP
29,83 0,38
65,58 0,98
39,33 5,57
57,57 3,34
23,10 1,00
75,76 10,10
28,76 2,63
16,72 3,39
37,94 5,98
30,08 5,23

404,67 38,62

(*) - wartosci ujemne NASYP, dodatnie WYKOP

droga na dziatce nr 1300

POWIERZCHNIE[m2]

NASYP WYKOP
9,25 0,23
0,37 1,24
1,59 0,00

ODLEGt0SC
[m]

ZUZYCIE

NA MIEJSCU NADMIAR(*) BILANS

Nadmiar WYKOP 2,66m3

OBJETOSCI[m3]

NASYP WYKOP
4,34 10,36
25,50 16,13
29,84 26,49

(*) - wartosci ujemne NASYP, dodatnie WYKOP

VIil Inwentaryzacja drzewostanu do wykarczowania

Gatunek WIERZBA KRUCHA
drzewa:
Srednica | opwed | llosé drzew/ pni do
drzewa | 4 7ewa [cm] wycigcia
[cm]
15 47 !
18 57 1
120 377 1
Suma drzew: 3




IX ZESTAWIENIE PROJEKTOWANYCH RZEDNYCH NAWIERZCHNI W OSI DROGI

Pikietaz | Rzedne proj. Pikietaz | Rzedne proj.
0,00 151,29 230,00 148,76
10,00 151,13 240,00 148,77
20,00 150,92 250,00 148,80
30,00 150,82 260,00 148,84
40,00 150,79 270,00 148,88
50,00 150,76 280,00 148,92
60,00 150,72 290,00 148,95
70,00 150,69 300,00 148,99
80,00 150,65 310,00 149,03
90,00 150,57 320,00 149,07
100,00 150,47 330,00 149,10
110,00 150,34 340,00 149,13
120,00 150,12 350,00 149,16
130,00 149,82 360,00 149,18
140,00 149,53 370,00 149,15
150,00 149,32 380,00 149,12
160,00 149,21 390,00 149,08
170,00 149,14 400,00 149,05
180,00 149,07 410,00 149,00
190,00 149,00 420,00 148,93
200,00 148,93 430,00 148,94
210,00 148,85
220,00 148,79




