Pracownia projektowa budownictwa komunikacyjnego
f‘“‘“’ Tomasz Borowik ul. $w. Jana Chrzciciela 47; 15-571 Biatystok
TTOAQ tel: 0-85 674 38 62: 0660694 333 e-mail: biuro@strada.bialystok p

NAZWA OPRACOWANIA : Przebudowa drogi gminnej nr 107100B potozonej na dziatce nr ewidencyjny
1300 w ramach zagospodarowania poscaleniowego we wsi Tarnopol, gmina
Narewka, powiat hajnowski.

KATEGORIA OBIEKTU : XXV
STADIUM:  PROJEKT WYKONAWCZY

ADRES : droga gminna nr 1071008
dziatka nr 1300 — obreb 0034 Tarnopol, gmina Narewka, powiat hajnowski

INWESTOR : Starosta Hajnowski
ul. Aleksego Zina 1
17-200 Hajndéwka

ZESPOL PROJEKTOWY

BRANZA DROGOWA

PROJEKTANT: mgr inz. Tomasz Borowik
upr. nr PDL/0081/POOD/06

mgr inz. Krzysztof Aszurkiewicz
upr. nr PDL/0027/POOD/12

Biatystok, 21.09.2020 r.
*

S
‘* Program

*,
*,
Rozwoju
* (VIR G
* - Wiejskich
.‘t‘am lata 2014-2020
.

Europejski Fundusz Rolny na rzecz
Rozwoju Obszaréw Wiejskich



SPIS ZAWARTOSCI OPRACOWANIA

CZESC OPISOWA

Strona tytutowa
Spis zawarto$ci opracowania
Opis techniczny

\Y Informacja dotyczaca bezpieczenistwa i ochrony zdrowia
V Tabele robdt na zjazdach
Vi Tabela humusowania:

- odcinek 1

—odcinek 2
VI Tabela robét ziemnych:

—odcinek 1

- odcinek 2
VIl Tabela wymiany gruntu na odcinku nr 2
X Inwentaryzacja drzew do wykarczowania
X Zestawienie projektowanych rzednych nawierzchni w osi drogi
CZESC RYSUNKOWA
2.1 Plan orientacyjny
2.2 Projekt zagospodarowania terenu skala 1:1000
2.3 Profil podtuzny drogi — odcinek 1 skala 1:500/50
24 Profil podtuzny drogi — odcinek 2 skala 1:500/50
2.5  Przekroje normalne skala 1:50
2.6 Rysunek szczegdtowy wykonania zjazdu skala 1:50
2.7 Przepust z rur PP SN8 o srednicy 60cm w km 0+332,86 — odcinek 1 skala 1:50
2.8 Przepust z rur PP SN8 o $rednicy 60cm w km 0+083,64 — odcinek 2 skala 1:50
2.9 Przepust z rur PP SN8 o $rednicy 60cm w km 0+328,69 — odcinek 2 skala 1:50
210  Przepust z rur PP SN8 o srednicy 60cm w km 0+719,92 — odcinek 2 skala 1:50
211 Przepust pod zjazdem z rur PP SN8 o $rednicy 60cm w km 0+764,17 — odcinek 2 skala 1:50
212 Przekroje poprzeczne — odcinek 1 skala 1:100
213  Przekroje poprzeczne — odcinek 2 skala 1:100



1l OPIS TECHNICZNY - BRANZA DROGOWA

1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy drogi gminnej nr 107100B potoZzonej na dziatce
nr 1300 na terenie gminy Narewka we wsi Tarnopol na odcinku od granicy pasa drogowego drogi gminne;
nr 155620B dziatka nr 1209 do skrzyzowania z drogami gminnymi potozonym na dziatkach nr 351 oraz
1277.

Niniejszy projekt obejmuje:

Przebudowe drogi gminnej

Budowe zjazdow na przylegte tereny

Rozbiorke istniejacych przepustow z rur betonowych

Budowe nowych przepustéw PP i no$nosci SN8 w miejscu istniejacych przepustow
Wycinke drzew oraz karczowanie krzakéw

2 Podstawa opracowania

e Mapa zasadnicza do celdw projektowych w skali 1:1000

e Pomiary terenowe wiasne i analiza miejscowych uwarunkowan,

e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie, z pézn.
zmianami

e Dokumentacja z badan geotechnicznych

¢ Robocze uzgodnienia z Inwestorem

3 Opis stanu istniejacego

Planowana inwestycja zlokalizowana jest w pasie drogowym drogi gminnej nr 107100B na dziatce
nr 1300 w powiecie hajnowskim na terenie gminy Narewka. Projektowany odcinek drogi gminnej o dtugosci
ok. 1405,48 km ma swoj poczatek na skrzyzowaniu z drogg gminng nr 155620B potozong na dziatce nr
ew. 1209. W stanie istniejgcym droga posiada nawierzchnie zwirowg szerokosci zmiennej od 3,0 - 5,0 m.
Przebiega przez miejscowosci Tarnopol i sgsiaduje z uzytkami rolnymi, leSnymi oraz zabudowa zagrodowg
typowg dla obszardw wiejskich.

Odwodnienie drogi odbywa sie powierzchniowo na tereny zielone w obrebie pasa drogowego oraz
na fragmentach do istniejacych rowdw usytuowanych wzdtuz drogi. Pobocza sg nieco zawyzone i
poro$niete trawg co utrudnia prawidtowe odwodnienie korony drogi. Przepusty pod korong drogi sg
niedrozne na skutek zamulenia oraz sklawiszowania rur betonowych.

Istniejacy ruch na drodze reprezentowany jest gtéwnie przez pojazdy lekkie oraz ciggniki i
maszyny rolnicze mieszkancdw pobliskich miejscowosci skomunikowanych przedmiotowg droga.

4 Projektowane zagospodarowanie terenu
Parametry drogi po przebudowie:
e kategoria drogi: gminna
e klasa drogi: L
e kategoria ruchu: KR1
e predkoSc projektowa:  50km/h
e obcigzenie: 80kN/o$
e dtugosc drogi: odcinek 1: 434,22 m  odcinek 2: 971,26 m  facznie: 1405,48 m

Zaprojektowano droge o tgcznej diugosci 1405,48 m. Droga bedzie posiadata przekréj szlakowy z
jezdnig o nawierzchni z mieszanki niewigzanej kruszywem wraz z obustronnymi poboczami rowniez tej
samej nawierzchni.

Odcinek 1 zaprojektowano o jezdni szeroko$ci 5,0 m z obustronnymi poboczami szerokosci 1,0m.
Spadek jezdni daszkowy 3% spadek poboczy 8%. Profil podtuzny drogi zaprojektowano na przewazajacej

3



czesci w lekkim nasypie, ale w dostosowaniu do istniejacego terenu i zagospodarowania dziatek
sgsiednich. W miejscu Istniejacego przepustu z rur betonowych pod korong drogi zostanie utozony nowy z
rur PP SN8.

Odcinek 2 zaprojektowano o jezdni szerokosci 3,50 m z obustronnymi poboczami szeroko$ci 1,0m
oraz mijankami. Spadek jezdni daszkowy 3% spadek poboczy 8%. Z uwagi na szeroko$¢ jezdni wynoszacy
3,50 m zachodzi konieczno$¢ wybudowania mijanek. Zaprojektowano je w miejscach zapewniajacych ich
wzajemng widoczno$¢. DtugoS¢ mijanki na odcinku prostym 25,0m, szeroko$¢ jezdni w miejscu mijanki
5,0m, skosy wjazdowy/wyjazdowy zaprojektowano w stosunku 1:4, wyokraglenie zataman zaprojektowano
o promieniu 20,0m. Profil podtuzny drogi zaprojektowano na przewazajacej czesci w lekkim nasypie, ale w
dostosowaniu do istniejgcego terenu i zagospodarowania dziatek sasiednich. W miejscu istniejacych
przepustoéw z rur betonowych pod korong drogi zostang utozone nowe z rur PP SN8.

Celem prawidtowego odwodnienia drogi i unikniecia zalewnia przylegtych posesji przewiduje sie renowacje
istniejacych skarp i przeciwskarp wzdtuz drogi do nachylenia 1:1,5 oraz obsianie ich trawg po zakornczeniu
przebudowy drogi.

Na przylegte nieruchomosci w miejscu istniejacych zjazddéw zaprojektowano nowe o nawierzchni z
mieszanki niezwigzanej kruszywem Csosao frakcji ciggtej 0-31,5mm.

5 Wykaz powierzchni inwestycji
e Powierzchnia jezdni 5545m2
e Powierzchnia poboczy 2700 m2
e Powierzchnia zjazdéw 238,50 m2
e Powierzchnia zielehcow 4340 m2
6 Oddziatlywanie na srodowisko

Projektowana inwestycja nie stwarza zagrozenia dla srodowiska oraz higieny i zdrowia ludzi.
7 Warunki gruntowo-wodne
Otwor nr 2 w km 0+025,00 (odcinek 1)

W rejonie wykonanego otworu badawczego podtoze gruntowe stanowi gleba o grubo$ci warstwy
0,5m, ponizej znajduje sie piasek $redni, z6tty w stanie Sredniozageszczonym o p=0,40 i grubo$ci warstwy
0,3m. Podioze pod nasypem zbudowane jest piasku S$redniego, zbttego w stanie
Sredniozageszczonym/luznym o 1p=0,20 i grubo$ci warstwy 0,5m i potozonej na piasku $rednim, zotty w
stanie Sredniozageszczonym o 1p=0,40 i grubosci warstwy 1,70m. Na gtebokosci 1,20 m zostata
nawiercona woda gruntowa i ustabilizowana.

Otwor nr 3 w km 0+425,00 (skrzyzowanie odcinka 1 z 2)

W rejonie wykonanego otworu badawczego podtoze gruntowe stanowi piasek prochniczy, szary na
pograniczu piasku drobnego o grubosci warstwy 0,5 m w stanie luznym o 1p=0,20 , ponizej znajduje sie
piasek Sredni, zotty w stanie $redniozageszczonym o 1p=0,40 i grubo$ci warstwy 0,5m. Podtoze pod
nasypem zbudowane jest z piasku Sredniego, z6ttego z domieszka gliny w stanie $redniozageszczonym o
I0=0,40 i grubosci warstwy 0,5m potozonej na glinie , szaro zé4ttej z domieszkq pytu piaszczystego o
stopniu plastyczno$ci 1.=0,2. Na gteboko$ci 1,50 m zostata nawiercona woda gruntowa i ustabilizowana,
sgczenie wody.

Otwor nr 4 w km 0+626,00 (odcinek 2)

W rejonie wykonanego otworu badawczego podtoze gruntowe stanowi nasyp niekontrolowany,
ciemny szary, piasek humusowy z domieszkg zwiru grubosci 0,1m i bedacego w stanie luznym, ponizej
znajduje sie nasyp niekontrolowany, ciemny zotty, zwir w stanie $redniozageszczonym/luznym i grubosci
warstwy 0,40m. Podtoze pod nasypem stanowi warstwa torfu ciemno brazowego grubosci 0,3m
potozonego na warstwie zwiru grubosci 0,40m bedacego w stanie luznym o 1p=0,20 i potozonego na piasku
$rednim, jasnym szarym z domieszkq zwiru w stanie Sredniozageszczonym o Ip=0,40. Na gtebokosci 0,90
m zostata nawiercona woda gruntowa i ustabilizowana.




Otwor nr 5 w km 0+954,00 (odcinek 2)

W rejonie wykonanego otworu badawczego podtoze gruntowe stanowi nasyp niekontrolowany,
ciemny szary, piasek humusowy z domieszka zwiru grubosci 0,1m i bedacego w stanie luznym, ponizej
znajduje sie torf ciemno brazowy o grubosci warstwy 0,50m. Podtoze pod torfem stanowi piasek $redni,
biaty w stanie $redniozageszczonym/luznym o 1p=0,20 i grubo$ci warstwy 0,90 m i potozonego na piasku
gliniastym, szarym o stopniu plastycznosci 1.=0,4. Na gtebokosci 0,70 m zostata nawiercona woda
gruntowa i ustabilizowana.

Z uwagi na wystepowanie ziemi urodzajnej ,gleby” w obrebie korony drogi konieczne bedzie zebranie
istniejacej warstwy gruntu organicznego. Wystepujace przewarstwienia gruntu w postaci torfu/gleby nalezy
wybrac i uzupetni¢ gruntem niewysadzinowym o zawartosci frakcji pylastych <15%

Na odcinku 2 od km0+275 do konca trasy tj. km0+971,26 zaprojektowano wymiane gruntu torfu o grubosci
warstwy zmiennej od 0,3 m do 0,5m pod catg korong drogi. Objeto$¢ rob6t ziemnych na danym odcinku
wynosi 1730,84m3.

UWAGA:
Bezwzglednie nalezy usunaé warstwe ziemi urodzajnej.

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25.04.2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych
(Dziennik Ustaw z dnia 27 kwietnia 2012 r. poz. 463) warunki geotechniczne podioza na trasie objete;
badaniami sg proste, ze wskazaniem | kategorii geotechniczne.

8 Projektowane nawierzchnie

Nawierzchnia drogi (w miejscu istniejacej nawierzchni zwirowej):
e warstwa Scieralna nawierzchni z mieszanki niezwigzanej kruszywem Cso30 0 Uziarnieniu ciggtym
frakcji 0-31,5mm grubosci 15 cm
e warstwa wyrdwnawcza z mieszanki niezwigzanej kruszywem Csos3 0 uziarnieniu ciggtym frakcii
0-31,5mm grubosci Srednio 15 cm
e istniejacy korpus drogowy

Nawierzchnia drogi (na poszerzeniach):
e warstwa Scieralna nawierzchni z mieszanki niezwigzanej kruszywem Cso30 0 Uziarnieniu ciggtym
frakcji 0-31,5mm grubosci 15 cm
e podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej kruszywa Csos3o 0 uziarnieniu ciggtym frakcji
0-31,5mm grubosci 25 cm
e warstwa mrozochronna z piasku grubo$ci 10 cm

Nawierzchnia poboczy zwirowych:

e nawierzchnia z mieszanki niezwigzanej kruszywa Csozo0 0 uziarnieniu ciggtym frakcji 0-31,5mm
grubosci 15 cm

Nawierzchnia zjazddw:
e warstwa Scieralna z mieszanki niezwigzanej kruszywem Csos30 0 uziarnieniu ciggtym frakcii
0-31,5mm grubosci 15 cm
e podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej kruszywa Csos3o 0 uziarnieniu ciggtym frakcji
0-31,5mm grubosci 25 cm

Budowa wymaga wykonania robét ziemnych — wykopow i nasypéw, koryta pod konstrukcje
nawierzchni. Koryto pod nawierzchnie dogeszcza¢ mechanicznie do uzyskania wskaznika zageszczenia
rownego 1,00 i wtérnym modutem odksztatcenia nie mniejszym niz 80 MPa. Po zakonczeniu robét teren
wokot projektowanej inwestyciji nalezy uporzadkowacé i przywrdci¢ do stanu pierwotnego.



Roboty nawierzchniowe wykonaé nalezy zgodnie z obowigzujacymi normami branzowymi.

e Koryto pod nawierzchnie dogeszcza¢ mechanicznie do uzyskania wymaganego wskaznika
zageszczenia.

e Warstwy konstrukcyjne zageszcza¢ do wymaganego wskaznika zageszczenia w warunkach
wilgotnosci optymalne;.

¢ Do budowy nawierzchni nalezy uzy¢ materiatow spetniajacych wymagane parametry techniczne i
posiadajace niezbedne atesty dopuszczajace do stosowania w budownictwie.

e Po zakonczeniu robot teren wokdt projektowanej inwestycji nalezy uporzadkowac i przywréci¢ do

stanu pierwotnego.

9 Odwodnienie

Wody opadowe z nawierzchni utwardzonych zostang odprowadzone powierzchniowo na przylegte
tereny zielone przylegte do jezdni w istniejgcym pasie drogowym drogi gminnej oraz na fragmentach do
istniejacych rowdw usytuowanych wzdtuz drogi i projektowanych rzepustow.

Projektowane przepusty z rur PP SN8 pod korong drogi

Zaprojektowano przepusty z rur PP SN8 o $rednicy 60cm. Przepusty zostang wykonane z kilku
odcinkow rur karbowanych taczonych przy pomocy fabrycznych tacznikéw zgodnie z wybranym systemem
producenta rur. Rury nalezy uktadac¢ na tawie z kruszywa naturalnego grubo$ci 30 cm i podsypce z piasku
grubego o grubosci warstwy 15 cm. W przypadku wystepowania w wykopie pod przepustem gruntow
gliniastych, pylastych lub ilastych, fawe z kruszywa nalezy oddzieli¢ od podtoza gruntowego przy pomocy
geotkaniny polipropylenowej. Korice przepustu zostang osadzone w prefabrykowanej $ciance oporowej
zelbetowej. Zasypke nalezy wykonywa¢ warstwami grubo$ci max. 30 cm i zageszczaC do uzyskania
wskaznika zageszczenia min. 0,98 (w bezposredniej bliskosci rury dopuszczalne jest 0,95). Maksymalna
Srednica ziaren kruszywa uktadanego bezposrednio na rurze nie powinna przekracza¢ wielkosci skoku
karbu zewnetrznego rury. Podsypka wspierajaca powinna by¢ zageszczona ubijakiem recznym przed
umieszczeniem pozostatej zasypki. Skarpy i przeciwskarpy na wlocie i wylocie, dno rowu przy przepu$cie
nalezy wybrukowac¢ kamieniem polnym na zaprawie cementowe.

Pod tawami zwirowymi nalezy zastosowa¢ geotkaning o nastepujacych parametrach (dotyczy
przypadku wystepowania w wykopie pod przepustem gruntéw gliniastych, pylastych lub ilastych) :

e gramatura - min. 110

wytrzymato$¢ na rozcigganie wg EN ISO 10319 — min. 7 kN/m
wytrzymato$¢ na przebicie stemplem wg EN ISO 12236 — min. 1 kN
Przepuszczalno$¢ wody w ptaszczyznie prostopadtej wg EN ISO 11058 — min. 70 10-3m/s

Szczegotowe parametry przepustow pod korong drogi:

Kat : Rzedna | Rzedna Wspétrzedne geodezyjne PL-ETRF 2000
S . przecigciaz | Dlugo$¢ | Srednica | wilotu wiotu Spadek
PligE | e osia drogi L [m] D[m] | lewastr. | prawa 1[%] — Wylot

[] drogi | str. drogi X Y X Y
KM rura PP
0+332,86 SNS 63,59 9,6 06 147,40 147,45 0,5% 5863081.2505 | 8485213.095 | 5863081.9785 | 8485222.5229
Odcinek 1
KM rura PP
0+083,64 SNS 90,00 9,0 06 145,61 145,70 1,0% 5862949.9247 | 8485199.5287 | 5862942.8800 | 8485205.2050
Odcinek 2
KM rura PP
0+328,69 SN8 90,00 8,0 06 144,96 145,20 3,0% 5862798.8647 | 8485006.4908 | 5862790.7795 | 8485013.2418
Odcinek 2
KM rura PP
8:;719:52 SN8 83,09 7,06 0,6 144,45 144,52 1,0% 5862550.739 | 8484705.4798 | 5862544.6001 | 8484709.0999
cinel




Szczegotowe parametry przepustu pod zjazdem:

Kat Rzedna Wspotrzedne geodezyjne PL-ETRF 2000
S . przecieciaz | Dlugosé¢ | Srednica Lzl wiotu Spadek
Pikietaz | Materiat | & 5= ¢ wlotu " Wiot Wylot
osig zjazdu L [m] D [m] lewastr. | Prawa 1[%]
[] ’ str. X Y X Y
KM rura PP
0+764,17 SN8 90,0 8,14 0,6 144,52 | 144,60 1,0% 5862525.9286 | 8484672.6056 | 5862520.9382 | 8484666.3110
Odcinek 2
10 Zabezpieczenie istniejacej infrastruktury podziemnej

Stwierdza sig bark kolizji istniejacej infrastruktury podziemnej z projektowang inwestycja.

W przypadku niwelacji terenu i sptycenia potozenia infrastruktury nalezy doprowadzi¢ do
zachowania normatywnej gtebokosci.

Prace ziemne w poblizu kablowych linii elekiroenergetycznych wykonywa¢ ze szczegdlna
ostrozno$cig pod nadzorem osoby odpowiadajacej za dang sie¢ i przy wytaczonym napieciu.

Istniejacy kabel elektroenergetyczny eN nalezy zabezpieczy¢ pod korong drogi oraz zjazdem
poprzez zatozenie na nim rur ostonowych dwudzielnych typu A160PS koloru niebieskiego wraz z
utozeniem tasmy ostrzegawcze;.

Na 2 tygodnie przed przystgpieniem do prac wykonawca rob6t budowlanych zobowigzany jest do
powiadomienia zaktad energetyczny o planowanym terminie wejScia na dang sie¢ celem jej
zabezpieczenia.

11 Punkty osnowy geodezyjnej

Na terenie inwestycji znajdujg sie istniejace punkty osnowy geodezyjnej. W przypadku kolizji z
projektowanym zagospodarowaniem terenu nalezy przed wykonaniem robé6t aby uprawniony geodeta
dokonat przeniesienia kolidujgcych punktéw osnowy geodezyjnej poza granice robét ziemnych.

12 Organizacja ruchu

Przebudowa drogi gminnej nie wptynie na organizacje ruchu na przylegtych drogach. Nie projektuje
sie ustawienia znakow po wybudowaniu przedmiotowego odcinka drogi.

13 Rozne

Projektowana inwestycja nie spowoduje zmiany zagospodarowania istniejacego i projektowanego

dziatek sasiednich.

Projektant nie ponosi odpowiedzialnoSci za urzadzenia uzbrojenia terenu nie wykazane na
wtérnikach i za ewentualne wynikte z tego powodu kolizje.

Roboty budowlane nalezy wykonywaé z aktualnie obowigzujacymi normami.

Projektant:

mgr inz. Tomasz Borowik
upr. nr PDL/0081/POOD/06
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Zakres rob6t zamierzenia budowlanego i kolejnos¢ realizacji

roboty przygotowawcze

wycinka drzew oraz karczowanie pni

wykonanie wykopow i nasypow

rozbiorka istniejgcych i budowa nowych przepustow pod drogg
wykonanie koryta drogi

wykonanie konstrukcji drogi

wykonanie nawierzchni zjazdéw

wykonanie poboczy

profilowanie skarp

humusowanie wraz z obsianiem skarp

Roboty budowlane mogg by¢ realizowane jednoczesnie w kilku miejscach, w celu skrdcenia

czasu ich realizagji.

2.

Istniejace obiekty budowlane

linie napowietrzne eN
linie kablowe eN

sie¢ wodociggowa
droga gminna

Elementy zagospodarowania terenu mogace stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi

ruch samochodowy

elektroenergetyczne linie napowietrzne
teletechniczne linie kablowe i napowietrzne
sie¢ wodociggowa

Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot

potracenie pracownika przez pojazdy i maszyny uzywane na budowie

potracenie pracownika przez pojazdy uczestniczace w ruchu drogowym

roboty ziemne w poblizu czynnych urzadzen infrastruktury podziemnej

porazenie pradem podczas prac w poblizu linii elektroenergetycznych kablowych i napowietrznych
montaz elementow i urzadzen przy uzyciu dzwigu

obecno$¢ wykopdw i praca na réznych poziomach i pochytoSciach

upuszczenie narzedzia roboczego

upadek montowanego elementu lub innego materiatu budowlanego

wptyw warunkdw atmosferycznych (silne wiatry, ulewne deszcze, wysokie temperatury)

ryzyko zasypania w wykopach

Sposob szkolenia pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robét szczegdlnie
niebezpiecznych

Bezposrednio przed przystgpieniem do prac nalezy zapozna¢ pracownikow z zagrozeniami

wyszczegblnionymi w pkt. 3 i 4, oraz udzieli¢ instruktazu z zakresu prowadzonych robdt wigcznie z
wykonaniem wpisu do dziennika budowy. Pracownika, ktéry nie posiada wymaganych kwalifikacji lub
potrzebnych umiejetnoéci do jej wykonywania, a takze dostatecznej znajomo$ci przepiséw i zasad
bezpieczenstwa i higieny pracy, nie wolno dopuscic¢ do pracy.

Pracodawca jest zobowigzany zapewni¢ przeszkolenie pracownika w zakresie bezpieczenstwa i higieny
pracy przed dopuszczeniem go do pracy oraz prowadzenie okresowych szkolen w tym zakresie.



Szkolenie wstepne obejmuje:

e instruktaz ogdiny

¢ instruktaz stanowiskowy

e szkolenie podstawowe
Odbycie przez pracownika instruktazu ogolnego oraz instruktazu podstawowego powinno by¢
potwierdzone przez pracownika na piSmie i odnotowane w jego aktach osobowych. Szkolenie podstawowe
powinno by¢ zakoriczone egzaminem sprawdzajacym. Szkolenie okresowe obowigzuje osoby objete
szkoleniem podstawowym. Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach robotniczych przechodzg szkolenie
okresowe (w formie instruktazu) nie rzadziej niz raz na trzy lata, a na stanowiskach, na ktérych wystepujg
duze zagrozenia wypadkowe - nie rzadziej niz raz w roku. Inne osoby kierujgce pracownikami (np.:
mistrzowie, kierownicy) podlegaja szkoleniom nie rzadziej niz co 6 lat. Szkolenie okresowe powinno by¢
zakonczone egzaminem sprawdzajacym. Pracodawca obowigzany jest na biezaco sledzic wszelkie
zmiany przepiséw dotyczacych szkolen w zakresie bhp.
Szczegolnie wazne jest to, by szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracodawcow i
pracownikéw budowlanych realizowane byty wedtug programéw dostosowanych pod wzgledem tresci i
formy do specyfiki zagrozen na okreslonym stanowisku lub grupie stanowisk.
Na szczeg6Ing uwage zastuguje zagrozenie zwigzanego z wykonywaniem wykopdw, gdyz czesto zdarza
sie, ze sieci podziemnej infrastruktury technicznej nie sg zaewidencjonowane na mapach a w naturze
wystepujg lub wystepujg w naturze w innym miejscu niz na mapie. Zaleca sie¢ wobec tego ustalanie
rzeczywistego potozenia tych sieci przy uzyciu specjalistycznego sprzetu do tego typu prac.

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwom wynikajacym z
wykonywania robét budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia

e Roboty na terenie pasa drogowego nalezy zabezpieczy¢ i prowadzi¢ zgodnie z projektem
organizacji ruchu na czas rob6t

e Zaleca sie prace na wysokosci wykonywaé z uzyciem podno$nika samochodowego w
zabezpieczeniu przed upadkiem z wysoko$ci z wykorzystaniem atestowanego sprzetu.

e Prace w rejonie istniejacych urzadzen elektroenergetycznych (linie WN, SN, NN) wykonywac po
przygotowaniu miejsca pracy i dopuszczeniu do pracy przez upowaznionych pracownikéw PGE
Dystrybucja S.A. (wytaczenie napiecia w przebudowywanej linii oraz obustronne uziemienie linii w
stosunku do miejsca pracy)

e Praca w czynnym pasie drogowym dopuszczalna jest w pomaranczowych kamizelkach i w
odpowiednio oznakowanym miejscu prac

e Wykonawca budowy przed rozpoczeciem rob6t powinien przeja¢ od Inwestora plac budowy, oraz
zorganizowa¢ zaplecze budowy , odpowiadajace jego potrzebom, oraz ustanowi¢ Kierownika
Budowy. Na zapleczu budowy nalezy zorganizowa¢ punkt pierwszej pomocy sanitarnej. Kierownicy
robét, przy wykonywaniu prac liniowych powinni zapewni¢ podobne punkty dla pracownikow.

e (Osobg odpowiedzialng za koordynacje prac na budowie, za kontakty z Inwestorem , za organizacje
dostaw na budowe materiatéw i sprzetu oraz za organizacje pracy w taki sposéb aby byta ona
bezpieczna jest Kierownik Budowy. Kopia uprawnien Kierownika Budowy i szczegétowy zakres
obowigzkéw powinny znajdowac sie w biurze budowy. Kierownik Budowy jest odpowiedzialny za
sporzadzenie planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajac specyfike obiektu
budowlanego i warunki prowadzenia rob6t budowlanych.

e W przypadku zatrudnienia na budowie podwykonawcow, Kierownik Budowy wyznacza
koordynatora ds. BHP, ktory kontroluje wszystkich podwykonawcéw w zakresie przestrzegania
zasad bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bioz. Spostrzezenia i wnioski w sprawie
nieprzestrzegania przepisow w zakresie bioz koordynator przedkiada kierownikowi na biezgco,
wpisujac je w zeszyt i podajac date i stanowisko pracy , ktorego te spostrzezenia dotycza.
Kierownik Budowy zapoznaje sie¢  z nimi , potwierdzajac ten fakt swoim podpisem.

e Przedstawiciele podwykonawcow, przed podjeciem robdt podpisujg dokument, w ktérym
potwierdzajg fakt zapoznania sie z warunkami bioz na budowie i deklarujg prace zgodng z
przepisami bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
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e Do rob6t zwigzanych z realizacjag w/w zakresu powinni by¢ zatrudnieni tylko pracownicy
posiadajacy odpowiednie kwalifikacje oraz ukonczone kursy BHP w zakresie niezbednym do
wykonywania poszczegdlnych czynnosci.

¢ Do wykonywania prac szczegdlnie niebezpiecznych powinni by¢ dopuszczeni pracownicy , ktdrzy
oprécz wymogow regulowanych przepisami BHP , bedg dodatkowo przeszkoleni w zakresie BHP
przy tych pracach z uwzglednieniem konkretnych warunkéw na budowie. Bezposredni nadzor nad
tymi pracami powinien sprawowac Kierownik Budowy, ktory udzieli pracownikom instruktazu i ustali
imienny podziat pracy kolejnos¢ wykonywania zadan i przypomni wymagania BHP przy
poszczegolnych czynno$ciach.

e Sprzet stosowany do realizacji inwestycji powinien by¢ sprawny technicznie i posiada¢ decyzje
dopuszczajgcy sprzet do ruchu.

e Wykopy liniowe o Scianach pionowych o gteboko$ci powyzej 1 m nalezy bezwzglednie szalowac.

e Wykopy nalezy oznakowaC i zabezpieczy¢ przed wpadnieciem pracownikéw i 0séb trzecich
poprzez prawidtowo ustawione porecze i o$wietlenie.

e Zabrania sie wykonywania pracy w wykopach przez jedng osobe.

e Przy zblizeniach do istniejgcych kabli elektrycznych, przewoddéw gazowych, przewoddw
wodociggowych, kabli telefonicznych oraz napowietrznych linii energetycznych wykopy nalezy
prowadzi¢ recznie przy zabezpieczeniu odkrytych kolizji. O trwate wyznaczenie wszystkich kolizji
na trasie realizowanych kanatéw i przewodow powinien by¢ kazdorazowo proszony geodeta .

e W przypadku prowadzenia robét z uzyciem koparek , dzwigow , samochodéw samowytadowczych
w odlegto$ci mniejszej niz 15 m od istniejacych linii energetycznych napowietrznych, o napieciu
znamionowym powyzej 1kV, nalezy zachowa¢ szczegdlne srodki ostroznosci , a w szczegoinych
przypadkach wystgpi¢ do PGE Dystrybucja SA o czasowe wytgczenia linii spod napiecia .

e Zaplecze budowy nalezy wyposazy¢ w informacje o adresie i numerze telefonu do:

o Najblizszego punktu lekarskiego
o Strazy Pozarnej
o Najblizszego Komisariatu Policji

Powyzsze telefony i adresy winne by¢ wywieszone na tablicy informacyjnej a ponadto znane
kazdemu podwykonawcy i pracownikowi nadzoru technicznego.

e Wypadek przy pracy musi by¢ zgtoszony, poza formalno$ciami regulowanymi przepisami, w trybie
natychmiastowym do Kierownika Budowy a pod jego nieobecnos¢ do koordynatora ds. BHP z
jednoczesnym wstrzymaniem robdt w miejscu wypadku.

e Na kierowniku budowy cigzy obowigzek opracowania planu ,BiOZ" w dostosowaniu do
konkretnego potencjatu wykonawczego firmy realizujacej roboty i zgodnie z rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury wyszczegolnionym na stronie tytutowej niniejszego opracowania.

POWY2_SZA INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA WINNA
POSLUZYC KIEROWNIKOWI BUDOWY DO SPORZADZENIA PLANU BEZPIECZENSTWA |
OCHRONY ZDROWIA

Projektant:

mgr inz. Tomasz Borowik
upr. nr PDL/0081/POOD/06
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v TABELE ROBOT NA ZJAZDACH
Pikietaz Grubosé
Szerokosé | Dlugosé Nawierzchnia - .. | Powierzchnia | Objetos¢
. . . Przepust . Promienie | konstrukcji -
strona drogi zZjazdu zjazdu Zjazdu iazd Zjazdu wykopu
L-lewa P-prawa Zjazau
[m] [m] [m] [m] [m?] [m?]
ODCINEK 1
P|KM| 0+147,50 3,50 2,00 zwirowa R3,00 0,40 10,50 4,20
P|KM| 0+170,71 3,50 2,00 zwirowa R3,00 0,40 10,50 4,20
L |KM | 0+170,71 3,50 2,00 zwirowa R3,00 0,40 10,50 4,20
L |KM | 0+191,58 5,00 2,00 zwirowa R3,00 0,40 13,50 5,40
P|KM| 0+279,60 3,50 2,00 zwirowa R3,00 0,40 10,50 4,20
RAZEM: 55,50 22,20
ODCINEK 2
L |KM | 0+017,71 3,50 1,30 zwirowa R3,00 0,40 6,50 2,60
P|KM| 0+070,22 3,50 345 zwirowa R3,00 0,40 16,00 6,40
P|KM| 0+108,36 3,50 3,10 zwirowa R3,00 0,40 15,00 6,00
P|KM| 0+125,00 3,50 2,90 - zwirowa R3,00 0,40 14,50 5,80
Proj. rura ostonowa dwudzielna
P|KM| 0+35823 3,50 1,80 typu A160PS o L = 6,0m na istn. zwirowa R3,00 0,40 9,00 3,60
kablu elektroenergetycznym eN
L | KM | 0+363,55 3,50 3,80 - zwirowa R3,00 0,40 17,50 7,00
P|KM| 0+449,75 4,00 1,20 zwirowa R3,00 0,40 7,00 2,80
L | KM | 0+492,06 3,50 4,00 zwirowa R3,00 0,40 18,00 7,20
L | KM | 0+605,75 5,00 1,90 zwirowa R3,00 0,40 12,00 4,80
P|KM| 0+609,13 5,00 2,20 zwirowa R3,00 0,40 14,50 5,80
P|KM| 0+633,58 4,00 345 zwirowa R3,00 0,40 17,50 7,00
L | KM | 0+724,57 4,00 1,80 - zwirowa R3,00 0,40 10,50 4,20
P|KM| 0+761,92 3,50 3,60 Przepust PP SN 8 2600 L=8,14m zwirowa R3,00 0,40 16,50 6,60
L | KM | 0+780,00 3,50 1,65 zwirowa R3,00 0,40 8,50 3,40
RAZEM: 174,50 73,20
VI TABELA HUMUSOWANIA
Odcinek 1
PIKIETAZ POWIERZCHNIE ODLEGt0SC OBJETOSCI
HUM.ISTN.[m2] HUM.PROJ.[m2] [m] OBJ.HUM.ISTN.[m3] OBJ.HUM.PROJ.[m3]
21,55 1,14 0,05
26,01 30,78 1,69
47,56 1,22 0,08
71,05 89,52 3,73
118,61 1,30 0,03
50,71 61,76 1,12
169,32 1,14 0,02
54,24 60,78 1,57
223,56 1,10 0,04
25,58 31,08 1,69
249,14 1,33 0,09
34,57 42,83 1,99
283,71 1,15 0,02
50,24 58,78 2,19
333,95 1,19 0,06
26,76 30,06 1,11
360,71 1,06 0,02
52,43 58,59 1,31
413,14 1,18 0,03
21,07 20,73 0,54
434,21 0,79 0,02
SUMY : HUMUS ISTNIEJACY[m3] = 484,93 PROJEKTOWANY[m3] = 16,93
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Odcinek 2

OBJETOSCI

OBJ.HUM.ISTN.[m3] OBJ.HUM.PROJ.[m3]

9,85 0,49
46,43 2,93
64,25 6,68
66,95 7,45
61,40 7,71
63,47 7,47
54,51 6,68
43,56 5,88
49,79 4,02
23,34 1,36
25,50 2,09
53,28 2,76
53,17 2,11
58,70 2,50
58,05 2,34
67,24 5,29
70,74 7,92
55,59 4,26
56,60 5,02
37,15 3,56

PIKIETAZ POWIERZCHNIE ODLEGt0SC
HUM.ISTN.[m2] HUM.PROJ.[m2] [m]

5,00 0,84 0,06
12,00

17,00 0,80 0,02
46,55

63,55 1,19 0,10
54,08

117,63 1,19 0,14
60,56

178,19 1,03 0,10
52,61

230,80 1,31 0,19
57,65

288,45 0,89 0,07
49,11

337,56 1,33 0,20
33,15

370,71 1,30 0,15
43,00

413,71 1,01 0,03
25,89

439,60 0,79 0,07
35,20

474,80 0,66 0,05
65,05

539,85 0,98 0,04
52,83

592,68 1,04 0,04
54,28

646,96 1,13 0,05
54,43

701,39 1,00 0,04
58,75

760,14 1,28 0,14
58,01

818,15 1,15 0,13
56,41

874,56 0,82 0,02
55,49

930,05 1,22 0,16
41,21

971,26 0,58 0,01

SUMY : HUMUS ISTNIEJACY[m3] =

1019,58 PROJEKTOWANY[m3] =

88,53
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Vil TABELA ROBOT ZIEMNYCH

ODLEGLO
[m]

ZUZYCIE
NA MIEJSCU

26,01
71,05
50,71
54,24
25,58
34,57
50,24
26,76
52,43

21,07

-13,28
113,71
-43,28
-34,79
-40,11
-32,57
-44,85
-40,69
-45,83

-8,64

Odcinek 1
) POWIERZCHNIE[m2]
PIKIETAZ NASYP WYKOP
21,55 9,37 1,09
47,56 1,74 0,00
118,61 1,46 0,00
169,32 0,41 0,17
223,56 1,06 0,03
249,14 2,11 0,01
283,71 0,22 0,43
333,95 2,01 0,01
360,71 1,06 0,02
413,14 0,80 0,09
434,21 0,51 0,40

RAZEM

Nadmiar NASYP 417,76m3

Ne OBJETOSCI[m3]
NASYP WYKOP
27,45 14,18

113,80 0,09
47,59 4,30
40,09 5,29
40,56 0,45
40,21 7,64
55,94 11,08
41,00 0,31
48,56 2,73
13,81 5,17

469,01 51,24

(*) - wartosci ujemne NASYP, dodatnie WYKOP
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Odcinek 2

ODLEGt0SC

[m]

ZUZYCIE
NA MIEJSCU

12,00
46,55
54,08
60,56
52,61
57,65
49,11
33,15
43,00
25,89
35,20
65,05
52,83
54,28
54,43
58,75
58,01
56,41
55,49

41,21

_ POWIERZCHNIE[m2]
PIKIETAZ  NASYP WYKOP
5,00 1,50 0,00
17,00 8,73 9,09
63,55 1,46 0,00
117,63 1,13 0,05
178,19 1,17 0,00
230,380 1,75 0,00
288,45 9,58 0,95
337,56 1,48 0,49
370,71 1,47 1,45
413,71 9,50 1,11
439,60 8,92 0,53
474,80 0,45 0,66
539,85 8,57 0,64
592,68 0,46 0,46
646,96 0,54 0,71
701,39 0,62 0,65
760,14 1,16 0,75
818,15 9,67 0,74
874,56 09,46 0,96
930,05 1,07 0,83
971,26 9,20 1,37
RAZEM

Nadmiar NASYP 291,89m3

OBJETOSCI[m3]
NASYP WYKOP
13,35 0,51
50,88 1,99
69,97 1,24
69,71 1,52
76,85 0,20
66,99 27,33
50,46 35,13
48,82 32,05
42,18 54,95
18,28 21,23
24,03 21,07
33,12 42,42
27,14 29,05
27,15 31,76
31,69 36,94
52,44 41,14
53,13 43,32
31,76 47,98
42,49 49,67
26,18 45,23

856,63 564,74

(*) - wartosci ujemne NASYP, dodatnie WYKOP
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Vil TABELA WYMIANY GRUNTU - odcinek 2

o Odlegtos¢ | Powierzchnia Objetosé
Pikietaz [m] [m?] [m]
KM 0+ 288,45 49,11 2,55 137,508

KM 0+ 337,56 3,05
33,15 105,583

KM 0+ 370,71 3,32
43,00 121,905

KM 0+ 413,71 2,35
25,89 73,787

KM 0+ 439,60 3,35
35,20 114,576

KM 0+ 474,80 3,16
65,05 195,475

KM 0+ 539,85 2,85
52,83 156,641

KM 0+ 592,68 3,08
54,28 149,270

KM 0+ 646,96 2,42
54,43 125,733

KM 0+ 701,39 2,20
58,75 130,131

KM 0+ 760,14 2,23
58,01 125,302

KM 0+ 818,15 2,09
56,41 111,410

KM 0+ 874,56 1,86
55,49 105,431

KM 0+ 930,05 1,94
41,21 78,093

KM 0+ 971,26 1,85
RAZEM 1730,844

Na odcinku 2 od km0+275 do konca trasy tj. km0+971,26 zaprojektowano wymiane gruntu torfu o grubosci
warstwy zmiennej od 0,3 m do 0,5m pod catg korong drogi. Objeto$¢ robdt ziemnych zwigzanych z
wymiang torfu na danym odcinku wynosi dodatkowo 1730,84m3.
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IX Inwentaryzacja drzewostanu do wykarczowania

SIS WIERZBA
drzewa:
Sr:?;[gfnei obwdd pnia [cm] ilos¢ pni do wyciecia iloé¢ drzew do wyciecia
10,12,15 31, 38, 47 3 1
12,13,15 38, 41, 47 3 1
13 41 1 1
14 44 1 1
15 47 1 2
16,30 50, 94 2 1
18 57 1 2
20 63 1 2
22 69 1 1
22,30,35 69, 94, 110 3 1
30 94 1 1
48 151 1 1
80 251 1 1
Suma pni/drzew: 20 16

Gatunek OSIKA Gawnek | ppz07A BRODAWKOWATA
drzewa: drzewa:
Srednica | opwed | llose drzew/ pni do Srednica | Obwed | llosé drzew/ pni do
drzewa | - [cm] wyciecia drzewa |y oo [cm] wyciecia
[cm] [cm]
12 38 1 10 32 2
14 44 1 12 38 1
15 47 1 15 47 1
20 63 2 Suma drzew: 4
23 72 2
24 75 1
26 82 1
30 94 1
34 107 1
37 116 1
Suma drzew: 12
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X ZESTAWIENIE PROJEKTOWANYCH RZEDNYCH NAWIERZCHNI W OSI DROGI

Odcinek 1
Pikietaz Rzedne proj. Pikietaz Rzedne proj.
Pikietaz Rzedne proj. 140,00 150,25 290,00 149,60
0,00 149,06 150,00 150,59 300,00 149,44
10,00 149,03 160,00 150,86 310,00 149,22
20,00 149,06 170,00 150,89 320,00 148,99
30,00 149,10 180,00 150,67 330,00 148,76
40,00 149,14 190,00 150,29 340,00 148,55
50,00 149,17 200,00 149,95 350,00 148,38
60,00 149,21 210,00 149,72 360,00 148,24
70,00 149,25 220,00 149,58 370,00 148,15
80,00 149,28 230,00 149,55 380,00 148,07
90,00 149,32 240,00 149,59 390,00 148,00
100,00 149,36 250,00 149,64 400,00 147,92
110,00 149,45 260,00 149,68 410,00 147,85
120,00 149,64 270,00 149,72 420,00 147,77
130,00 149,92 280,00 149,69 430,00 147,69
Odcinek 2 Pikietaz Rzedne proj. Pikietaz Rzedne proj.
320,00 146,40 660,00 145,47
Pikietaz Rzedne proj. 330,00 146,37 670,00 145,44
0,00 147,70 340,00 146,34 680,00 145,46
10,00 147,73 350,00 146,31 690,00 145,50
20,00 147,76 360,00 146,28 700,00 145,53
30,00 147,77 370,00 146,25 710,00 145,57
40,00 147,70 380,00 146,22 720,00 145,60
50,00 147,57 390,00 146,19 730,00 145,61
60,00 147,43 400,00 146,15 740,00 145,59
70,00 147,30 410,00 146,12 750,00 145,55
80,00 147,17 420,00 146,09 760,00 145,52
90,00 147,04 430,00 146,06 770,00 145,48
100,00 146,93 440,00 146,06 780,00 145,44
110,00 146,85 450,00 146,13 790,00 145,41
120,00 146,76 460,00 146,25 800,00 145,37
130,00 146,68 470,00 146,36 810,00 145,33
140,00 146,59 480,00 146,47 820,00 145,30
150,00 146,51 490,00 146,59 830,00 145,26
160,00 146,42 500,00 146,70 840,00 145,22
170,00 146,34 510,00 146,81 850,00 145,19
180,00 146,25 520,00 146,84 860,00 145,16
190,00 146,21 530,00 146,79 870,00 145,15
200,00 146,27 540,00 146,73 880,00 145,18
210,00 146,33 550,00 146,68 890,00 145,21
220,00 146,39 560,00 146,62 900,00 145,25
230,00 146,43 570,00 146,57 910,00 145,28
240,00 146,39 580,00 146,52 920,00 145,28
250,00 146,33 590,00 146,42 930,00 145,25
260,00 146,27 600,00 146,23 940,00 145,21
270,00 146,20 610,00 145,97 950,00 145,18
280,00 146,19 620,00 145,75 960,00 145,15
290,00 146,26 630,00 145,64 970,00 145,11
300,00 146,33 640,00 145,58
310,00 146,40 650,00 145,52




