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III OPIS TECHNICZNY – BRANŻA DROGOWA 
 

1  Przedmiot opracowania 

Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy drogi gminnej nr 107100B położonej na działce 
nr 1300 na terenie gminy Narewka we wsi Tarnopol na odcinku od granicy pasa drogowego drogi gminnej 
nr 155620B działka nr 1209 do skrzyżowania z drogami gminnymi położonym na działkach nr 351 oraz 
1277.  

 Niniejszy projekt obejmuje: 

• Przebudowę drogi gminnej 

• Budowę zjazdów na przyległe tereny 

• Rozbiórkę istniejących przepustów z rur betonowych  

• Budowę nowych przepustów PP i nośności SN8 w miejscu istniejących przepustów 

• Wycinkę drzew oraz karczowanie krzaków 
 

2  Podstawa opracowania 

• Mapa zasadnicza do celów projektowych w skali 1:1000 

• Pomiary terenowe własne i analiza miejscowych uwarunkowań, 

• Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie, z późn. 
zmianami 

• Dokumentacja z badań geotechnicznych  

• Robocze uzgodnienia z Inwestorem 
 

3 Opis stanu istniejącego 

Planowana inwestycja zlokalizowana jest w pasie drogowym drogi gminnej nr 107100B na działce 
nr 1300 w powiecie hajnowskim na terenie gminy Narewka. Projektowany odcinek drogi gminnej o długości 
ok. 1405,48 km ma swój początek na skrzyżowaniu z drogą gminną nr 155620B położoną na działce nr 
ew. 1209. W stanie istniejącym droga posiada nawierzchnię żwirową szerokości zmiennej od 3,0 - 5,0 m.  
Przebiega przez miejscowości Tarnopol i sąsiaduje z użytkami rolnymi, leśnymi oraz zabudową zagrodową 
typową dla obszarów wiejskich.  

Odwodnienie drogi odbywa się powierzchniowo na tereny zielone w obrębie pasa drogowego oraz 
na fragmentach do istniejących rowów usytuowanych wzdłuż drogi. Pobocza są nieco zawyżone i 
porośnięte trawą co utrudnia prawidłowe odwodnienie korony drogi. Przepusty pod koroną drogi są 
niedrożne na skutek zamulenia oraz sklawiszowania rur betonowych. 

Istniejący ruch na drodze reprezentowany jest głównie przez pojazdy lekkie oraz ciągniki i 
maszyny rolnicze mieszkańców pobliskich miejscowości skomunikowanych przedmiotową drogą. 

 
4 Projektowane zagospodarowanie terenu 

 Parametry drogi po przebudowie: 

• kategoria drogi:  gminna 

• klasa drogi:  L 

• kategoria ruchu:  KR1 

• prędkość projektowa: 50km/h 

• obciążenie:  80kN/oś 

• długość drogi:  odcinek 1: 434,22 m odcinek 2: 971,26 m łącznie: 1405,48 m 
 

Zaprojektowano drogę o łącznej długości 1405,48 m. Droga będzie posiadała przekrój szlakowy z 
jezdnią o nawierzchni z mieszanki niewiązanej kruszywem wraz z obustronnymi poboczami również tej 
samej nawierzchni.  

Odcinek 1 zaprojektowano o jezdni szerokości 5,0 m z obustronnymi poboczami szerokości 1,0m. 
Spadek jezdni daszkowy 3% spadek poboczy 8%. Profil podłużny drogi zaprojektowano na przeważającej 
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części w lekkim nasypie, ale w dostosowaniu do istniejącego terenu i zagospodarowania działek 
sąsiednich. W miejscu Istniejącego przepustu z rur betonowych pod koroną drogi zostanie ułożony nowy z 
rur PP SN8.  

Odcinek 2 zaprojektowano o jezdni szerokości 3,50 m z obustronnymi poboczami szerokości 1,0m 
oraz mijankami. Spadek jezdni daszkowy 3% spadek poboczy 8%. Z uwagi na szerokość jezdni wynoszący 
3,50 m zachodzi konieczność wybudowania mijanek. Zaprojektowano je w miejscach zapewniających ich 
wzajemną widoczność. Długość mijanki na odcinku prostym 25,0m, szerokość jezdni w miejscu mijanki 
5,0m, skosy wjazdowy/wyjazdowy zaprojektowano w stosunku 1:4, wyokrąglenie załamań zaprojektowano 
o promieniu 20,0m. Profil podłużny drogi zaprojektowano na przeważającej części w lekkim nasypie, ale w 
dostosowaniu do istniejącego terenu i zagospodarowania działek sąsiednich. W miejscu istniejących 
przepustów z rur betonowych pod koroną drogi zostaną ułożone nowe z rur PP SN8.  
Celem prawidłowego odwodnienia drogi i uniknięcia zalewnia przyległych posesji przewiduje się renowację 
istniejących skarp i przeciwskarp wzdłuż drogi do nachylenia 1:1,5 oraz obsianie ich trawą po zakończeniu 
przebudowy drogi. 

Na przyległe nieruchomości w miejscu istniejących zjazdów zaprojektowano nowe o nawierzchni z 
mieszanki niezwiązanej kruszywem C50/30 frakcji ciągłej 0-31,5mm.   
 
5 Wykaz powierzchni inwestycji 

• Powierzchnia jezdni        5545m2 

• Powierzchnia poboczy        2700 m2 

• Powierzchnia zjazdów        238,50 m2 

• Powierzchnia zieleńców        4340 m2 

6 Oddziaływanie na środowisko 

Projektowana inwestycja nie stwarza zagrożenia dla środowiska oraz higieny i zdrowia ludzi.  

7 Warunki gruntowo-wodne 

Otwór nr 2 w km 0+025,00 (odcinek 1) 

W rejonie wykonanego otworu badawczego podłoże gruntowe stanowi gleba o grubości warstwy 
0,5m, poniżej znajduje się piasek średni, żółty w stanie średniozagęszczonym o ID=0,40 i grubości warstwy 
0,3m. Podłoże pod nasypem zbudowane jest piasku średniego, żółtego w stanie 
średniozagęszczonym/luźnym o ID=0,20 i grubości warstwy 0,5m i położonej na piasku średnim, żółty w 
stanie średniozagęszczonym o ID=0,40 i grubości warstwy 1,70m. Na głębokości 1,20 m została 
nawiercona woda gruntowa i ustabilizowana. 

Otwór nr 3 w km 0+425,00 (skrzyżowanie odcinka 1 z 2) 

W rejonie wykonanego otworu badawczego podłoże gruntowe stanowi piasek próchniczy, szary na 
pograniczu piasku drobnego o grubości warstwy 0,5 m w stanie luźnym o ID=0,20 , poniżej znajduje się 
piasek średni, żółty w stanie średniozagęszczonym o ID=0,40 i grubości warstwy 0,5m. Podłoże pod 
nasypem zbudowane jest z piasku średniego, żółtego z domieszką gliny w stanie średniozagęszczonym o 
ID=0,40 i grubości warstwy 0,5m położonej na glinie , szaro żółtej z domieszką pyłu piaszczystego o 
stopniu plastyczności IL=0,2. Na głębokości 1,50 m została nawiercona woda gruntowa i ustabilizowana, 
sączenie wody. 

Otwór nr 4 w km 0+626,00 (odcinek 2) 

W rejonie wykonanego otworu badawczego podłoże gruntowe stanowi nasyp niekontrolowany, 
ciemny szary, piasek humusowy z domieszką żwiru grubości 0,1m i będącego w stanie luźnym, poniżej 
znajduje się nasyp niekontrolowany, ciemny żółty, żwir w stanie średniozagęszczonym/luźnym i grubości 
warstwy 0,40m. Podłoże pod nasypem stanowi warstwa torfu ciemno brązowego grubości 0,3m 
położonego na warstwie żwiru grubości 0,40m będącego w stanie luźnym o ID=0,20 i położonego na piasku 
średnim, jasnym szarym z domieszką żwiru w stanie średniozagęszczonym o ID=0,40. Na głębokości 0,90 
m została nawiercona woda gruntowa i ustabilizowana. 
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Otwór nr 5 w km 0+954,00 (odcinek 2) 

W rejonie wykonanego otworu badawczego podłoże gruntowe stanowi nasyp niekontrolowany, 
ciemny szary, piasek humusowy z domieszką żwiru grubości 0,1m i będącego w stanie luźnym, poniżej 
znajduje się torf ciemno brązowy o grubości warstwy 0,50m. Podłoże pod torfem stanowi piasek średni, 
biały w stanie średniozagęszczonym/luźnym o ID=0,20 i grubości warstwy 0,90 m i położonego na piasku 
gliniastym, szarym o stopniu plastyczności IL=0,4. Na głębokości 0,70 m została nawiercona woda 
gruntowa i ustabilizowana. 

Z uwagi na występowanie ziemi urodzajnej „gleby” w obrębie korony drogi konieczne będzie zebranie 
istniejącej warstwy gruntu organicznego. Występujące przewarstwienia gruntu w postaci torfu/gleby należy 
wybrać i uzupełnić gruntem niewysadzinowym o zawartości frakcji pylastych <15% 
 
Na odcinku 2 od km0+275 do końca trasy tj. km0+971,26 zaprojektowano wymianę gruntu torfu o grubości 
warstwy zmiennej od 0,3 m do 0,5m pod całą koroną drogi. Objętość robót ziemnych na danym odcinku 
wynosi 1730,84m3. 
 
UWAGA: 
Bezwzględnie należy usunąć warstwę ziemi urodzajnej. 

 

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 
25.04.2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych 
(Dziennik Ustaw z dnia 27 kwietnia 2012 r. poz. 463) warunki geotechniczne podłoża na trasie objętej 
badaniami są proste, ze wskazaniem I kategorii geotechniczne. 

 

8 Projektowane nawierzchnie 

Nawierzchnia drogi  (w miejscu istniejącej nawierzchni żwirowej): 
• warstwa ścieralna nawierzchni z mieszanki niezwiązanej kruszywem C50/30 o uziarnieniu ciągłym 

frakcji 0-31,5mm grubości 15 cm  

• warstwa wyrównawcza z mieszanki niezwiązanej kruszywem C50/30 o uziarnieniu ciągłym frakcji  
0-31,5mm grubości średnio 15 cm  

• istniejący korpus drogowy 
 
Nawierzchnia drogi (na poszerzeniach): 

• warstwa ścieralna nawierzchni z mieszanki niezwiązanej kruszywem C50/30 o uziarnieniu ciągłym 
frakcji 0-31,5mm grubości 15 cm  

• podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej kruszywa C50/30 o uziarnieniu ciągłym frakcji  
0-31,5mm grubości 25 cm  

• warstwa mrozochronna z piasku grubości 10 cm 
 
Nawierzchnia poboczy żwirowych: 

• nawierzchnia z mieszanki niezwiązanej kruszywa C50/30 o uziarnieniu ciągłym frakcji 0-31,5mm 
grubości 15 cm 

 
Nawierzchnia zjazdów: 

• warstwa ścieralna z mieszanki niezwiązanej kruszywem C50/30 o uziarnieniu ciągłym frakcji  
0-31,5mm grubości 15 cm  

• podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej kruszywa C50/30 o uziarnieniu ciągłym frakcji  
0-31,5mm grubości 25 cm  

 
Budowa wymaga wykonania robót ziemnych – wykopów i nasypów, koryta pod konstrukcję 

nawierzchni. Koryto pod nawierzchnie dogęszczać mechanicznie do uzyskania wskaźnika zagęszczenia 
równego 1,00 i wtórnym modułem odkształcenia nie mniejszym niż 80 MPa. Po zakończeniu robót teren 
wokół projektowanej inwestycji należy uporządkować i przywrócić do stanu pierwotnego. 
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Uwagi: 
• Roboty nawierzchniowe wykonać należy zgodnie z obowiązującymi normami branżowymi. 

• Koryto pod nawierzchnie dogęszczać mechanicznie do uzyskania wymaganego wskaźnika 
zagęszczenia. 

• Warstwy konstrukcyjne zagęszczać do wymaganego wskaźnika zagęszczenia w warunkach 
wilgotności optymalnej. 

• Do budowy nawierzchni należy użyć materiałów spełniających wymagane parametry techniczne i 
posiadające niezbędne atesty dopuszczające do stosowania w budownictwie.   

• Po zakończeniu robót teren wokół projektowanej inwestycji należy uporządkować i przywrócić do 
stanu pierwotnego. 

 
9 Odwodnienie 

Wody opadowe z nawierzchni utwardzonych zostaną odprowadzone powierzchniowo na przyległe 
tereny zielone przyległe do jezdni w istniejącym pasie drogowym drogi gminnej oraz na fragmentach do 
istniejących rowów usytuowanych wzdłuż drogi i projektowanych rzepustów. 

Projektowane przepusty z rur PP SN8 pod koroną drogi 
Zaprojektowano przepusty z rur PP SN8 o średnicy 60cm. Przepusty zostaną wykonane z kilku 

odcinków rur karbowanych łączonych przy pomocy fabrycznych łączników zgodnie z wybranym systemem 
producenta rur. Rury należy układać na ławie z kruszywa naturalnego grubości 30 cm i podsypce z piasku 
grubego o grubości warstwy 15 cm. W przypadku występowania w wykopie pod przepustem gruntów 
gliniastych, pylastych lub ilastych, ławę z kruszywa należy oddzielić od podłoża gruntowego przy pomocy 
geotkaniny polipropylenowej. Końce przepustu zostaną osadzone w prefabrykowanej ściance oporowej 
żelbetowej. Zasypkę należy wykonywać warstwami grubości max. 30 cm i zagęszczać do uzyskania 
wskaźnika zagęszczenia min. 0,98 (w bezpośredniej bliskości rury dopuszczalne jest 0,95). Maksymalna 
średnica ziaren kruszywa układanego bezpośrednio na rurze nie powinna przekraczać wielkości skoku 
karbu zewnętrznego rury. Podsypka wspierająca powinna być zagęszczona ubijakiem ręcznym przed 
umieszczeniem pozostałej zasypki. Skarpy i przeciwskarpy na wlocie i wylocie, dno rowu przy przepuście 
należy wybrukować kamieniem polnym na zaprawie cementowej.  

Pod ławami żwirowymi należy zastosować geotkaninę o następujących parametrach (dotyczy 
przypadku występowania w wykopie pod przepustem gruntów gliniastych, pylastych lub ilastych) : 

• gramatura – min. 110 

• wytrzymałość na rozciąganie wg EN ISO 10319 – min. 7 kN/m 

• wytrzymałość na przebicie  stemplem wg EN ISO 12236 – min. 1 kN 

• Przepuszczalność wody w płaszczyźnie prostopadłej wg EN ISO 11058 – min. 70 10-3m/s 

Szczegółowe parametry przepustów pod koroną drogi: 
 

 
 
 
 
 

Współrzędne geodezyjne PL-ETRF 2000 

Wlot Wylot Pikietaż Materiał 

Kąt 
przecięcia z 
osią drogi 

[o] 

Długość 
L [m] 

Średnica 
D [m] 

Rzędna 
wlotu 

lewa str. 
drogi 

Rzędna 
wlotu 
prawa 

str. drogi 

Spadek 
I [%] 

X Y X Y 

KM 
0+332,86 
Odcinek 1 

rura PP 
SN8 

63,59 9,6 0,6 147,40 147,45 0,5% 5863081.2505 8485213.095 5863081.9785 8485222.5229 

KM 
0+083,64 
Odcinek 2 

rura PP 
SN8 

90,00 9,0 0,6 145,61 145,70 1,0% 5862949.9247 8485199.5287 5862942.8800 8485205.2050 

KM 
0+328,69 
Odcinek 2 

rura PP 
SN8 

90,00 8,0 0,6 144,96 145,20 3,0% 5862798.8647 8485006.4908 5862790.7795 8485013.2418 

KM 
0+719,45 
Odcinek 2 

rura PP 
SN8 

83,09 7,06 0,6 144,45 144,52 1,0% 5862550.739 8484705.4798 5862544.6001 8484709.0999 
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Szczegółowe parametry przepustu pod zjazdem: 
 

 

10 Zabezpieczenie istniejącej infrastruktury podziemnej 

Stwierdza się bark kolizji istniejącej infrastruktury podziemnej z projektowaną inwestycją. 
W przypadku niwelacji terenu i spłycenia położenia infrastruktury należy doprowadzić do 

zachowania normatywnej głębokości. 
Prace ziemne w pobliżu kablowych linii elektroenergetycznych wykonywać ze szczególna 

ostrożnością pod nadzorem osoby odpowiadającej za daną sieć i przy wyłączonym napięciu.  
Istniejący kabel elektroenergetyczny eN należy zabezpieczyć pod koroną drogi oraz zjazdem 

poprzez założenie na nim rur osłonowych dwudzielnych typu A160PS koloru niebieskiego wraz z 
ułożeniem taśmy ostrzegawczej.  

Na 2 tygodnie przed przystąpieniem do prac wykonawca robót budowlanych zobowiązany jest do 
powiadomienia zakład energetyczny o planowanym terminie wejścia na daną sieć celem jej 
zabezpieczenia. 

 
11 Punkty osnowy geodezyjnej 

Na terenie inwestycji znajdują się istniejące punkty osnowy geodezyjnej. W przypadku kolizji z 
projektowanym zagospodarowaniem terenu należy przed wykonaniem robót aby uprawniony geodeta 
dokonał przeniesienia kolidujących punktów osnowy geodezyjnej poza granicę robót ziemnych. 

 
12 Organizacja ruchu 

Przebudowa drogi gminnej nie wpłynie na organizację ruchu na przyległych drogach. Nie projektuje 
się ustawienia znaków po wybudowaniu przedmiotowego odcinka drogi.  
 
13  Różne 

Projektowana inwestycja nie spowoduje zmiany zagospodarowania istniejącego i projektowanego 
działek sąsiednich. 

Projektant nie ponosi odpowiedzialności za urządzenia uzbrojenia terenu nie wykazane na 
wtórnikach i za ewentualne wynikłe z tego powodu kolizje. 

Roboty budowlane należy wykonywać z aktualnie obowiązującymi normami. 

 

 

Projektant: 

 
 
 

mgr inż. Tomasz Borowik 
upr. nr PDL/0081/POOD/06 

 

 

 

 

Współrzędne geodezyjne PL-ETRF 2000 

Wlot Wylot Pikietaż Materiał 

Kąt 
przecięcia z 
osią  zjazdu 

[o] 

Długość 
L [m] 

Średnica 
D [m] 

Rzędna 
wlotu 

lewa str.  

Rzędna 
wlotu 
prawa 
str.  

Spadek 
I [%] 

X Y X Y 

KM 
0+764,17 
Odcinek 2 

rura PP 
SN8 

90,0 8,14 0,6 144,52 144,60 1,0% 5862525.9286 8484672.6056 5862520.9382 8484666.3110 
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IV INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 
 
 
 

NAZWA OPRACOWANIA : Przebudowa drogi gminnej nr 107100B położonej na działce nr ewidencyjny 
1300 w ramach zagospodarowania poscaleniowego we wsi Tarnopol, gmina 
Narewka, powiat hajnowski. 

   
 
 
 
 
ADRES : droga gminna nr 107100B 

działka nr 1300 – obręb 0034 Tarnopol, gmina Narewka, powiat hajnowski 
 
 

 
 
 
INWESTOR :  Starosta Hajnowski 

ul. Aleksego Zina 1 
17-200 Hajnówka 

 
 
 
 
 
ZESPÓŁ PROJEKTOWY 
 
BRANŻA DROGOWA  
 
PROJEKTANT:  mgr inż. Tomasz Borowik    
   upr. nr PDL/0081/POOD/06   …………………… 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Białystok, 21.09.2020 r. 
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1. Zakres robót zamierzenia budowlanego i kolejność realizacji 

• roboty przygotowawcze 

• wycinka drzew oraz karczowanie pni 

• wykonanie wykopów i nasypów 

• rozbiórka istniejących i budowa nowych przepustów pod drogą 

• wykonanie koryta drogi  

• wykonanie konstrukcji drogi  

• wykonanie nawierzchni zjazdów 

• wykonanie poboczy 

• profilowanie skarp 

• humusowanie wraz z obsianiem skarp 
 

Roboty  budowlane mogą być realizowane jednocześnie w kilku miejscach, w  celu  skrócenia  
czasu ich realizacji.   
 
2. Istniejące obiekty budowlane  

• linie napowietrzne eN  

• linie kablowe eN 

• sieć wodociągowa 

• droga gminna 
 
3. Elementy zagospodarowania terenu mogące stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia 

ludzi 

• ruch samochodowy 

• elektroenergetyczne linie napowietrzne 

• teletechniczne linie kablowe i napowietrzne 

• sieć wodociągowa 
 
4. Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót 

• potrącenie pracownika przez pojazdy i maszyny używane na budowie 

• potrącenie pracownika przez pojazdy uczestniczące w ruchu drogowym  

• roboty ziemne w pobliżu czynnych urządzeń infrastruktury podziemnej 

• porażenie prądem podczas prac w pobliżu linii elektroenergetycznych kablowych i napowietrznych 

• montaż elementów i urządzeń przy użyciu dźwigu 

• obecność wykopów i praca na różnych poziomach i pochyłościach 

• upuszczenie narzędzia roboczego 

• upadek  montowanego elementu  lub  innego  materiału  budowlanego 

• wpływ warunków atmosferycznych (silne wiatry, ulewne deszcze, wysokie temperatury) 

• ryzyko zasypania w wykopach 
 
5. Sposób szkolenia pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie 

niebezpiecznych 

 
Bezpośrednio przed przystąpieniem do prac należy zapoznać pracowników z zagrożeniami 

wyszczególnionymi w pkt. 3 i 4, oraz udzielić instruktażu z zakresu prowadzonych robót  włącznie z 
wykonaniem wpisu do dziennika budowy. Pracownika, który nie posiada wymaganych kwalifikacji lub 
potrzebnych umiejętności do jej wykonywania, a także dostatecznej znajomości przepisów i zasad 
bezpieczeństwa i higieny pracy, nie wolno dopuścić do pracy. 
Pracodawca jest zobowiązany zapewnić przeszkolenie pracownika w zakresie  bezpieczeństwa i higieny 
pracy przed dopuszczeniem go do pracy oraz prowadzenie okresowych szkoleń w tym zakresie. 
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Szkolenie  wstępne  obejmuje: 

• instruktaż ogólny 

• instruktaż stanowiskowy 

• szkolenie podstawowe 
Odbycie przez pracownika instruktażu ogólnego oraz instruktażu podstawowego powinno być 
potwierdzone przez pracownika na piśmie i odnotowane w jego aktach osobowych. Szkolenie podstawowe 
powinno być zakończone egzaminem sprawdzającym. Szkolenie okresowe obowiązuje osoby objęte 
szkoleniem podstawowym. Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach robotniczych przechodzą szkolenie 
okresowe  (w formie instruktażu) nie rzadziej niż raz na trzy lata, a na stanowiskach, na których występują 
duże zagrożenia wypadkowe - nie rzadziej niż raz w roku. Inne osoby kierujące pracownikami (np.: 
mistrzowie, kierownicy) podlegają szkoleniom nie rzadziej niż co 6 lat. Szkolenie okresowe powinno być 
zakończone egzaminem sprawdzającym. Pracodawca obowiązany  jest na bieżąco śledzić wszelkie 
zmiany przepisów dotyczących szkoleń w zakresie bhp. 
Szczególnie ważne jest to, by szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy dla  pracodawców i 
pracowników budowlanych realizowane były według programów  dostosowanych pod względem treści i 
formy do specyfiki zagrożeń na określonym  stanowisku lub grupie stanowisk. 
Na szczególną uwagę zasługuje zagrożenie związanego z wykonywaniem wykopów, gdyż często zdarza 
się, że sieci podziemnej infrastruktury technicznej nie są zaewidencjonowane na mapach a w naturze 
występują lub występują w naturze w innym miejscu niż na mapie. Zaleca się wobec tego ustalanie 
rzeczywistego położenia tych sieci przy użyciu  specjalistycznego sprzętu do tego typu prac.       
 
6. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z 

wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia 

• Roboty na terenie pasa drogowego należy zabezpieczyć i prowadzić zgodnie z projektem 
organizacji ruchu na czas robót 

• Zaleca się prace na wysokości wykonywać z użyciem podnośnika samochodowego w 
zabezpieczeniu przed upadkiem z wysokości z wykorzystaniem atestowanego sprzętu. 

• Prace w rejonie istniejących urządzeń elektroenergetycznych (linie WN, SN, NN) wykonywać po 
przygotowaniu miejsca pracy i dopuszczeniu do pracy przez upoważnionych pracowników PGE 
Dystrybucja S.A. (wyłączenie napięcia w przebudowywanej linii oraz obustronne uziemienie linii w 
stosunku do miejsca pracy) 

• Praca w czynnym pasie drogowym dopuszczalna jest w pomarańczowych kamizelkach i w 
odpowiednio oznakowanym miejscu prac 

• Wykonawca budowy przed rozpoczęciem robót powinien przejąć od  Inwestora plac budowy,  oraz 
zorganizować zaplecze budowy , odpowiadające jego potrzebom, oraz ustanowić Kierownika 
Budowy. Na zapleczu budowy należy zorganizować punkt pierwszej pomocy sanitarnej. Kierownicy 
robót, przy wykonywaniu prac liniowych powinni zapewnić podobne punkty dla pracowników. 

• Osobą odpowiedzialną za koordynację prac na budowie, za kontakty z Inwestorem , za organizację 
dostaw na budowę materiałów i sprzętu oraz za organizację pracy w taki sposób aby była ona 
bezpieczna jest Kierownik Budowy. Kopia uprawnień Kierownika  Budowy i szczegółowy zakres 
obowiązków powinny znajdować się w biurze budowy. Kierownik Budowy jest odpowiedzialny za 
sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, uwzględniając specyfikę obiektu 
budowlanego    i warunki prowadzenia robót budowlanych. 

• W przypadku zatrudnienia na budowie podwykonawców, Kierownik Budowy wyznacza 
koordynatora ds. BHP, który kontroluje wszystkich podwykonawców w zakresie przestrzegania 
zasad bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bioz. Spostrzeżenia i wnioski w sprawie 
nieprzestrzegania przepisów w zakresie bioz koordynator przedkłada kierownikowi na bieżąco, 
wpisując je w zeszyt i podając datę i stanowisko pracy , którego te spostrzeżenia dotyczą. 
Kierownik Budowy zapoznaje się    z nimi , potwierdzając ten fakt swoim podpisem.  

• Przedstawiciele podwykonawców, przed podjęciem robót podpisują dokument, w którym 
potwierdzają fakt zapoznania się z warunkami bioz na budowie i deklarują pracę zgodną z 
przepisami bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
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• Do robót związanych z realizacją w/w zakresu powinni być zatrudnieni tylko pracownicy 
posiadający odpowiednie kwalifikacje oraz ukończone kursy BHP w zakresie niezbędnym do 
wykonywania poszczególnych czynności. 

• Do wykonywania prac szczególnie niebezpiecznych powinni być dopuszczeni  pracownicy , którzy 
oprócz wymogów regulowanych przepisami BHP , będą dodatkowo przeszkoleni w zakresie BHP 
przy tych pracach z uwzględnieniem konkretnych warunków na budowie. Bezpośredni nadzór nad 
tymi pracami powinien sprawować Kierownik Budowy, który udzieli pracownikom instruktażu i ustali 
imienny podział pracy kolejność wykonywania zadań i przypomni wymagania BHP przy 
poszczególnych czynnościach. 

• Sprzęt stosowany do realizacji inwestycji powinien być sprawny technicznie i posiadać decyzję 
dopuszczającą sprzęt do ruchu. 

• Wykopy liniowe o ścianach pionowych o głębokości powyżej 1 m należy bezwzględnie szalować. 

• Wykopy należy oznakować i zabezpieczyć przed wpadnięciem pracowników i osób trzecich 
poprzez prawidłowo ustawione poręcze i oświetlenie.  

• Zabrania się wykonywania pracy w wykopach przez jedną osobę. 

• Przy zbliżeniach do istniejących kabli elektrycznych, przewodów gazowych, przewodów 
wodociągowych, kabli telefonicznych oraz napowietrznych linii energetycznych wykopy należy 
prowadzić ręcznie przy zabezpieczeniu odkrytych kolizji. O trwałe wyznaczenie wszystkich kolizji 
na trasie realizowanych kanałów i przewodów powinien być każdorazowo proszony geodeta . 

• W przypadku prowadzenia robót z użyciem koparek , dźwigów , samochodów samowyładowczych 
w odległości mniejszej niż 15 m od istniejących linii energetycznych napowietrznych, o napięciu 
znamionowym  powyżej 1kV, należy zachować szczególne środki ostrożności , a w szczególnych 
przypadkach wystąpić do PGE Dystrybucja SA o czasowe wyłączenia linii spod napięcia . 

• Zaplecze budowy należy wyposażyć w informacje o adresie i numerze telefonu do: 
o Najbliższego punktu lekarskiego 
o Straży Pożarnej 
o Najbliższego Komisariatu Policji 

 
Powyższe telefony i adresy winne być wywieszone na tablicy informacyjnej a ponadto znane 
każdemu podwykonawcy i pracownikowi nadzoru technicznego. 

 

• Wypadek przy pracy musi być zgłoszony, poza formalnościami regulowanymi przepisami, w trybie 
natychmiastowym do Kierownika Budowy a pod jego nieobecność do koordynatora ds. BHP z 
jednoczesnym wstrzymaniem robót w miejscu wypadku. 

• Na kierowniku budowy ciąży obowiązek opracowania planu „BiOZ” w dostosowaniu do 
konkretnego potencjału wykonawczego firmy realizującej roboty i zgodnie z rozporządzeniem 
Ministra Infrastruktury wyszczególnionym na stronie tytułowej niniejszego  opracowania. 

 
POWYŻSZA INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA WINNA 
POSŁUŻYĆ KIEROWNIKOWI BUDOWY DO SPORZĄDZENIA PLANU BEZPIECZEŃSTWA I 
OCHRONY ZDROWIA 

 

Projektant: 

 
 
 

mgr inż. Tomasz Borowik 
   upr. nr PDL/0081/POOD/06 

 

 

 



 12 

V TABELE ROBÓT NA ZJAZDACH 
 

Pikietaż 

strona drogi 
L- lewa  P- prawa 

Szerokość 
zjazdu 

Długość 
zjazdu 

Przepust 
Nawierzchnia 

zjazdu 
Promienie 

Grubość 
konstrukcji 

zjazdu 

Powierzchnia 
zjazdu 

Objętość 
wykopu 

  [m] [m]     [m] [m] [m2] [m3] 

ODCINEK 1 

P KM 0+147,50 3,50 2,00 - żwirowa R3,00 0,40 10,50 4,20 

P KM 0+170,71 3,50 2,00 -  żwirowa R3,00 0,40 10,50 4,20 

L KM 0+170,71 3,50 2,00 -  żwirowa R3,00 0,40 10,50 4,20 

L KM 0+191,58 5,00 2,00 -  żwirowa R3,00 0,40 13,50 5,40 

P KM 0+279,60 3,50 2,00 -  żwirowa R3,00 0,40 10,50 4,20 

RAZEM: 55,50 22,20 

ODCINEK 2 

L KM 0+017,71 3,50 1,30 -  żwirowa R3,00 0,40 6,50 2,60 

P KM 0+070,22 3,50 3,45 -  żwirowa R3,00 0,40 16,00 6,40 

P KM 0+108,36 3,50 3,10 -  żwirowa R3,00 0,40 15,00 6,00 

P KM 0+125,00 3,50 2,90 -  żwirowa R3,00 0,40 14,50 5,80 

P KM 0+358,23 3,50 1,80 
Proj. rura osłonowa dwudzielna 
typu A160PS o L = 6,0m  na istn. 
kablu elektroenergetycznym eN  

żwirowa R3,00 0,40 9,00 3,60 

L KM 0+363,55 3,50 3,80 -  żwirowa R3,00 0,40 17,50 7,00 

P KM 0+449,75 4,00 1,20 -  żwirowa R3,00 0,40 7,00 2,80 

L KM 0+492,06 3,50 4,00 -  żwirowa R3,00 0,40 18,00 7,20 

L KM 0+605,75 5,00 1,90 -  żwirowa R3,00 0,40 12,00 4,80 

P KM 0+609,13 5,00 2,20 -  żwirowa R3,00 0,40 14,50 5,80 

P KM 0+633,58 4,00 3,45 -  żwirowa R3,00 0,40 17,50 7,00 

L KM 0+724,57 4,00 1,80 -  żwirowa R3,00 0,40 10,50 4,20 

P KM 0+761,92 3,50 3,60 Przepust PP SN 8 ø600 L=8,14m żwirowa R3,00 0,40 16,50 6,60 

L KM 0+780,00 3,50 1,65 -  żwirowa R3,00 0,40 8,50 3,40 

RAZEM: 174,50 73,20 

 
VI TABELA HUMUSOWANIA  
 
Odcinek 1 
 
---------------------------------------------------------------------------------------- 
 PIKIETAŻ         POWIERZCHNIE          ODLEGŁOŚĆ               OBJĘTOŚCI 
           HUM.ISTN.[m2] HUM.PROJ.[m2]     [m]      OBJ.HUM.ISTN.[m3]  OBJ.HUM.PROJ.[m3] 
---------------------------------------------------------------------------------------- 
 
   21,55       1,14        0,05   
                                            26,01           30,78            1,69   
   47,56       1,22        0,08   
                                            71,05           89,52            3,73   
  118,61       1,30        0,03   
                                            50,71           61,76            1,12   
  169,32       1,14        0,02   
                                            54,24           60,78            1,57   
  223,56       1,10        0,04   
                                            25,58           31,08            1,69   
  249,14       1,33        0,09   
                                            34,57           42,83            1,99   
  283,71       1,15        0,02   
                                            50,24           58,78            2,19   
  333,95       1,19        0,06   
                                            26,76           30,06            1,11   
  360,71       1,06        0,02   
                                            52,43           58,59            1,31   
  413,14       1,18        0,03   
                                            21,07           20,73            0,54   
  434,21       0,79        0,02   
---------------------------------------------------------------------------------------- 
                   SUMY : HUMUS ISTNIEJĄCY[m3] =    484,93  PROJEKTOWANY[m3] =     16,93 
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Odcinek 2 
---------------------------------------------------------------------------------------- 
 PIKIETAŻ         POWIERZCHNIE          ODLEGŁOŚĆ               OBJĘTOŚCI 
           HUM.ISTN.[m2] HUM.PROJ.[m2]     [m]      OBJ.HUM.ISTN.[m3]  OBJ.HUM.PROJ.[m3] 
---------------------------------------------------------------------------------------- 
 
    5,00       0,84        0,06   
                                            12,00            9,85            0,49   
   17,00       0,80        0,02   
                                            46,55           46,43            2,93   
   63,55       1,19        0,10   
                                            54,08           64,25            6,68   
  117,63       1,19        0,14   
                                            60,56           66,95            7,45   
  178,19       1,03        0,10   
                                            52,61           61,40            7,71   
  230,80       1,31        0,19   
                                            57,65           63,47            7,47   
  288,45       0,89        0,07   
                                            49,11           54,51            6,68   
  337,56       1,33        0,20   
                                            33,15           43,56            5,88   
  370,71       1,30        0,15   
                                            43,00           49,79            4,02   
  413,71       1,01        0,03   
                                            25,89           23,34            1,36   
  439,60       0,79        0,07   
                                            35,20           25,50            2,09   
  474,80       0,66        0,05   
                                            65,05           53,28            2,76   
  539,85       0,98        0,04   
                                            52,83           53,17            2,11   
  592,68       1,04        0,04   
                                            54,28           58,70            2,50   
  646,96       1,13        0,05   
                                            54,43           58,05            2,34   
  701,39       1,00        0,04   
                                            58,75           67,24            5,29   
  760,14       1,28        0,14   
                                            58,01           70,74            7,92   
  818,15       1,15        0,13   
                                            56,41           55,59            4,26   
  874,56       0,82        0,02   
                                            55,49           56,60            5,02   
  930,05       1,22        0,16   
                                            41,21           37,15            3,56   
  971,26       0,58        0,01   
---------------------------------------------------------------------------------------- 
                   SUMY : HUMUS ISTNIEJĄCY[m3] =   1019,58  PROJEKTOWANY[m3] =     88,53 
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VII TABELA ROBÓT ZIEMNYCH 
 

Odcinek 1 
---------------------------------------------------------------------------------------- 
           POWIERZCHNIE[m2]  ODLEGŁOŚĆ    OBJĘTOŚCI[m3]     ZUŻYCIE 
PIKIETAŻ   NASYP     WYKOP     [m]       NASYP     WYKOP   NA MIEJSCU  NADMIAR(*) BILANS 
---------------------------------------------------------------------------------------- 
 
  21,55      0,37      1,09                                                          0,00  
                               26,01     27,45     14,18     14,18     -13,28  
  47,56      1,74      0,00                                                        -13,28  
                               71,05    113,80      0,09      0,09    -113,71  
 118,61      1,46      0,00                                                       -126,99  
                               50,71     47,59      4,30      4,30     -43,28  
 169,32      0,41      0,17                                                       -170,27  
                               54,24     40,09      5,29      5,29     -34,79  
 223,56      1,06      0,03                                                       -205,07  
                               25,58     40,56      0,45      0,45     -40,11  
 249,14      2,11      0,01                                                       -245,17  
                               34,57     40,21      7,64      7,64     -32,57  
 283,71      0,22      0,43                                                       -277,75  
                               50,24     55,94     11,08     11,08     -44,85  
 333,95      2,01      0,01                                                       -322,60  
                               26,76     41,00      0,31      0,31     -40,69  
 360,71      1,06      0,02                                                       -363,29  
                               52,43     48,56      2,73      2,73     -45,83  
 413,14      0,80      0,09                                                       -409,13  
                               21,07     13,81      5,17      5,17      -8,64  
 434,21      0,51      0,40                                                       -417,76  
---------------------------------------------------------------------------------------- 
     RAZEM                              469,01     51,24     51,24   
 
 Nadmiar NASYP  417,76m3 
 
(*) - wartości ujemne NASYP, dodatnie WYKOP 
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Odcinek 2 
---------------------------------------------------------------------------------------- 
           POWIERZCHNIE[m2]  ODLEGŁOŚĆ    OBJĘTOŚCI[m3]     ZUŻYCIE 
PIKIETAŻ   NASYP     WYKOP     [m]       NASYP     WYKOP   NA MIEJSCU  NADMIAR(*) BILANS 
---------------------------------------------------------------------------------------- 
 
   5,00      1,50      0,00                                                          0,00  
                               12,00     13,35      0,51      0,51     -12,84  
  17,00      0,73      0,09                                                        -12,84  
                               46,55     50,88      1,99      1,99     -48,88  
  63,55      1,46      0,00                                                        -61,72  
                               54,08     69,97      1,24      1,24     -68,73  
 117,63      1,13      0,05                                                       -130,46  
                               60,56     69,71      1,52      1,52     -68,19  
 178,19      1,17      0,00                                                       -198,64  
                               52,61     76,85      0,20      0,20     -76,65  
 230,80      1,75      0,00                                                       -275,29  
                               57,65     66,99     27,33     27,33     -39,66  
 288,45      0,58      0,95                                                       -314,95  
                               49,11     50,46     35,13     35,13     -15,32  
 337,56      1,48      0,49                                                       -330,27  
                               33,15     48,82     32,05     32,05     -16,77  
 370,71      1,47      1,45                                                       -347,04  
                               43,00     42,18     54,95     42,18      12,77  
 413,71      0,50      1,11                                                       -334,28  
                               25,89     18,28     21,23     18,28       2,95  
 439,60      0,92      0,53                                                       -331,33  
                               35,20     24,03     21,07     21,07      -2,96  
 474,80      0,45      0,66                                                       -334,29  
                               65,05     33,12     42,42     33,12       9,29  
 539,85      0,57      0,64                                                       -325,00  
                               52,83     27,14     29,05     27,14       1,92  
 592,68      0,46      0,46                                                       -323,08  
                               54,28     27,15     31,76     27,15       4,61  
 646,96      0,54      0,71                                                       -318,47  
                               54,43     31,69     36,94     31,69       5,25  
 701,39      0,62      0,65                                                       -313,23  
                               58,75     52,44     41,14     41,14     -11,30  
 760,14      1,16      0,75                                                       -324,53  
                               58,01     53,13     43,32     43,32      -9,82  
 818,15      0,67      0,74                                                       -334,34  
                               56,41     31,76     47,98     31,76      16,23  
 874,56      0,46      0,96                                                       -318,12  
                               55,49     42,49     49,67     42,49       7,18  
 930,05      1,07      0,83                                                       -310,93  
                               41,21     26,18     45,23     26,18      19,05  
 971,26      0,20      1,37                                                       -291,89  
---------------------------------------------------------------------------------------- 
     RAZEM                              856,63    564,74    485,51   
 
 Nadmiar NASYP  291,89m3 
 
(*) - wartości ujemne NASYP, dodatnie WYKOP 
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VIII       TABELA WYMIANY GRUNTU – odcinek 2 
 

Pikietaż 
Odległość 

[m] 
Powierzchnia  

[m
2
] 

Objętość 
[m

3
] 

KM 0+ 288,45 2,55 
49,11 137,508 

KM 0+ 337,56 3,05 

33,15 105,583 

KM 0+ 370,71 3,32 

43,00 121,905 

KM 0+ 413,71 2,35 

25,89 73,787 

KM 0+ 439,60 3,35 

35,20 114,576 

KM 0+ 474,80 3,16 

65,05 195,475 

KM 0+ 539,85 2,85 

52,83 156,641 

KM 0+ 592,68 3,08 

54,28 149,270 

KM 0+ 646,96 2,42 

54,43 125,733 

KM 0+ 701,39 2,20 

58,75 130,131 

KM 0+ 760,14 2,23 

58,01 125,302 

KM 0+ 818,15 2,09 

56,41 111,410 

KM 0+ 874,56 1,86 

55,49 105,431 

KM 0+ 930,05 1,94 

41,21 78,093 

KM 0+ 971,26 
  

1,85 
  

   RAZEM 1730,844 

 
Na odcinku 2 od km0+275 do końca trasy tj. km0+971,26 zaprojektowano wymianę gruntu torfu o grubości 
warstwy zmiennej od 0,3 m do 0,5m pod całą koroną drogi. Objętość robót ziemnych związanych z 
wymianą torfu na danym odcinku wynosi dodatkowo 1730,84m3. 
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IX Inwentaryzacja drzewostanu do wykarczowania  
 

Gatunek 
drzewa:  

WIERZBA 

Średnica 
pnia [cm] 

obwód pnia [cm] ilość pni do wycięcia ilość drzew do wycięcia 

10,12,15 31, 38, 47 3 1 

12,13,15 38, 41, 47 3 1 

13 41 1 1 

14 44 1 1 

15 47 1 2 

16,30 50, 94 2 1 

18 57 1 2 

20 63 1 2 

22 69 1 1 

22,30,35 69, 94, 110 3 1 

30 94 1 1 

48 151 1 1 

80 251 1 1 

Suma pni/drzew: 20 16 

 
 
 

Gatunek 
drzewa:  

OSIKA 

Średnica 
drzewa 

[cm]   

Obwód 
drzewa [cm]  

Ilość drzew/ pni  do 
wycięcia 

12 38 1 

14 44 1 

15 47 1 

20 63 2 

23 72 2 

24 75 1 

26 82 1 

30 94 1 

34 107 1 

37 116 1 

Suma drzew: 12 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gatunek 
drzewa:  

BRZOZA BRODAWKOWATA 

Średnica 
drzewa 

[cm]   

Obwód 
drzewa [cm]  

Ilość drzew/ pni  do 
wycięcia 

10 32 2 

12 38 1 

15 47 1 

Suma drzew: 4 
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X ZESTAWIENIE PROJEKTOWANYCH RZĘDNYCH NAWIERZCHNI W OSI DROGI 
 
Odcinek 1 
 
   Pikietaż           Rzędne proj.     

        0,00           149,06     

      10,00           149,03     

      20,00           149,06     

      30,00           149,10     

      40,00           149,14     

      50,00           149,17     

      60,00           149,21     

      70,00           149,25     

      80,00           149,28     

      90,00           149,32     

     100,00           149,36     

     110,00           149,45     

     120,00           149,64     

     130,00           149,92     

   Pikietaż           Rzędne proj.     

     140,00           150,25     

     150,00           150,59     

     160,00           150,86     

     170,00           150,89     

     180,00           150,67     

     190,00           150,29     

     200,00           149,95     

     210,00           149,72     

     220,00           149,58     

     230,00           149,55     

     240,00           149,59     

     250,00           149,64     

     260,00           149,68     

     270,00           149,72     

     280,00           149,69     

  Pikietaż           Rzędne proj.     

     290,00           149,60     

     300,00           149,44     

     310,00           149,22     

     320,00           148,99     

     330,00           148,76     

     340,00           148,55     

     350,00           148,38     

     360,00           148,24     

     370,00           148,15     

     380,00           148,07     

     390,00           148,00     

     400,00           147,92     

     410,00           147,85     

     420,00           147,77     

     430,00           147,69     

 
 

 
 

Odcinek 2 
 
 Pikietaż           Rzędne proj.     

       0,00           147,70     

      10,00           147,73     

      20,00           147,76     

      30,00           147,77     

      40,00           147,70     

      50,00           147,57     

      60,00           147,43     

      70,00           147,30     

      80,00           147,17     

      90,00           147,04     

     100,00           146,93     

     110,00           146,85     

     120,00           146,76     

     130,00           146,68     

     140,00           146,59     

     150,00           146,51     

     160,00           146,42     

     170,00           146,34     

     180,00           146,25     

     190,00           146,21     

     200,00           146,27     

     210,00           146,33     

     220,00           146,39     

     230,00           146,43     

     240,00           146,39     

     250,00           146,33     

     260,00           146,27     

     270,00           146,20     

     280,00           146,19     

     290,00           146,26     

     300,00           146,33     

     310,00           146,40     

  Pikietaż           Rzędne proj.     

     320,00           146,40     

     330,00           146,37     

     340,00           146,34     

     350,00           146,31     

     360,00           146,28     

     370,00           146,25     

     380,00           146,22     

     390,00           146,19     

     400,00           146,15     

     410,00           146,12     

     420,00           146,09     

     430,00           146,06     

     440,00           146,06     

     450,00           146,13     

     460,00           146,25     

     470,00           146,36     

     480,00           146,47     

     490,00           146,59     

     500,00           146,70     

     510,00           146,81     

     520,00           146,84     

     530,00           146,79     

     540,00           146,73     

     550,00           146,68     

     560,00           146,62     

     570,00           146,57     

     580,00           146,52     

     590,00           146,42     

     600,00           146,23     

     610,00           145,97     

     620,00           145,75     

     630,00           145,64     

     640,00           145,58     

     650,00           145,52     

     Pikietaż           Rzędne proj.     

     660,00           145,47     

     670,00           145,44     

     680,00           145,46     

     690,00           145,50     

     700,00           145,53     

     710,00           145,57     

     720,00           145,60     

     730,00           145,61     

     740,00           145,59     

     750,00           145,55     

     760,00           145,52     

     770,00           145,48     

     780,00           145,44     

     790,00           145,41     

     800,00           145,37     

     810,00           145,33     

     820,00           145,30     

     830,00           145,26     

     840,00           145,22     

     850,00           145,19     

     860,00           145,16     

     870,00           145,15     

     880,00           145,18     

     890,00           145,21     

     900,00           145,25     

     910,00           145,28     

     920,00           145,28     

     930,00           145,25     

     940,00           145,21     

     950,00           145,18     

     960,00           145,15     

     970,00           145,11   

 


