PPJT TOPOLSKI 16-001 KLEOSIN, ul. TUWIMA 17

PRZEDMIAR ROBOT - Instalacja

dzwonkowa
Klasyfikacja robot wg Wspdlnego Stownika Zamowien
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
45317300-5 Elektryczne elektrycznych urzgdzenh rozdzielczych
45316000-5 Instalowanie systemow oswietleniowych i sygnalizacyjnych
45315600-4 Instalacje niskiego napiecia

NAZWA INWESTYCJl:  PROJEKT MODERNIZACJI BUDYNKU | LICEUM
OGOLNOKSZTALACACEGO im. Marii Sktodowskiej-Curie w Hajnéwce

ADRES INWESTYCJI: ul. J.Pitsudskiego 7, 17-200 HAJNOWKA, POWIAT HAJNOWSKI
dziatka nr ewid. gruntéw: 1631/1, Obreb ewidencyjny: 0001 Hajnéwka

NAZWA INWESTORA:  POWIAT HAJNOWSKI
ADRES INWESTORA: ul. AZINA 1, 17-200 HAJINOWKA

BRANZE: Instalacje Elektryczne

SPORZADZIt. KALKULACJE:
mgr inz. Janusz Topolski

DATA OPRACOWANIA: 08.03.2022

Dobrane w projekcie urzadzenia i materiaty ze wskazaniem konkretnych typéw lub producentdéw zostaty przyjete celem
rzetelnego opracowania projektu umozliwiajgce jego jednoznaczne odczytanie (zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastrukturyz dnia 1 stycznia 2022r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego. Dz. U. z 2021r.)
Celem podania nazw producentow i typdw nie jest wyeliminowanie konkurenciji, lecz jednoznaczneokreslenie
parametrow urzadzen.

Projektant oswiadcza, ze mozliwe jest zastosowanie innych materiatow i urzgdzen niz zaprojektowane, pod warunkiem,

iz zastosowane materialy i urzgdzenia bedg miaty parametry nie gorsze, niz przyjete w obliczeniach lub pokazane na
rysunkach.

WYKONAWCA: INWESTOR:

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.8.200.10 Nr seryjny: 2907 Uzytkownik: PPJT Topolski



Obmiar

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [m.] Poszcz. | Razem
KOSZTORYS:
1 System dzwonkowy
1.1 Uktadanie i zarabianie przewodéw
1| KNR 4-03 | Mechaniczne przebijanie otwordw w Scianach lub stropach | otw.
d.1.1] 1003-21 z cegly o dtugosci przebicia do 2 1/2 ceg. - r. rury do 25
mm
6 otw. 6,000
RAZEM 6,000
2| KNR 4-03 | Mechaniczne przebijanie otworéw w Scianach lub stropach | otw.
d.1.1] 1003-06 | z cegly o dlugosci przebicia do 1 ceg. - $r. rury do 25 mm
6 otw. 6,000
RAZEM 6,000
3] KNR5-08 | Przewod wtynkowy taczny przekroj zyt do 7.5 mm2 m
d.1.1] 0209-02 | (podioze nie-betonowe) uktadany w tynku - przewod
N2XH-J 3x2,5
300 m 300,000
RAZEM 300,000
1.2 Gtosniki i elementy wykonawcze
4] KNR AL-01 | Montaz elementéw systemu - gtosnik szt.
d.1.2 0301-02
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
5| KNR 5-08 | Montaz na gotowym podiozu tgcznikéw instalacyjnych szt.
d.1.2] 0307-07 | natynkowych krzyzowych, dwubiegunowych do
przygotowanego podioza z podigczeniem - analogia -
montaz natynkowych gtosnikow
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
1.3 Sterowanie systemu dzwonkowego
6] KNR 5-08 | Montaz skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do szt.
d.1.3] 0404-07 | 10kg wraz z konstrukcjg - mocowanie przez przykrecenie
do gotowego podtoza - obudowa centrali systemu
dzwonkowego
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
7] KNR AL-01 | Montaz elementéw systemu kontroli dostepu - kontroler szt.
d.1.3] 0302-09 | magistrali systemowej
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
14 Programowanie i uruchomienie
8| KNR AL-01 | Zainstalowanie oprogramowania zarzadzajgcego szt.
d.1.4] 0702-04 | systemami - analogia - zainstalowanie oprogramowania
sterujgcego praca systemu
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
9 KNR AL-01 | Uruchomienie systemu sterujgcego szt
d.1.4] 0306-03
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
10[ KNR AL-01 | Przygotowanie i testowanie oprogramowania systemu syst
d.1.4] 0601-04 | alarmowego - do 100 krokéw programowych (instrukc;ji) - em
analogia - przygotowanie i testowanie oprogramowania
systemu
1 syst 1,000
em
RAZEM 1,000
11 KNR AL-01 | Praca prébna systemu - proby pomontazowe szt
d.1.4| 0307-03
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
12[ KNR AL-01 | Praca probna systemu - préby pomontazowe sterownika szt
d.1.4| 0307-02
1 szt 1,000
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RAZEM 1,000
13| KNR AL-01 | Praca probna systemu - proby pomontazowe szt
d.1.4| 0307-04
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
1.5 Prace koncowe
14| wycena Szkolenie uzytkownikow szt
d.1.5 wiasna
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
15 wycena Dokumentacja powykonawcza szt
d.1.5| wtasna
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
Zestawienie materiatow
Lp. Nazwa j.m. llos¢ Ilinw. Il wyk. Cena jedn. Wartos¢
1| obudowa szt. 1,0000 0,0000 1,0000 0,00 0,00
2 | przewod N2XH-J 3x2,5 m 312,0000 0,0000 312,0000 0,00 0,00
3 | Gtosnik 116dB szt 6,0000 0,0000 6,0000 0,00 0,00
4 | centrala szt 1,0000 0,0000 1,0000 0,00 0,00
5 | program RACS4 szt 1,0000 0,0000 1,0000 0,00 0,00
6 | materialy pomocnicze zt 0,0000 0,0000 0,00
RAZEM 0,00
Stownie: zero i 00/100 zt
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