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1. Wstep

1.1.Nazwa zamdwienia nadana przez zamawiggego

Temat:

ROZBIORKA | BUDOWA SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ Z
PRZYKANALIKAMI W RAMACH PRZEBUDOWY UL. GORNEJ W PAS IE
DROGI WOJEWODZKIEJ NR 689 W HAIJNOWCE.

dla obiektu:

Rozbudowa i przebudowa ulicy Gornej (dr. powiatowanr 2323B) w Hajnowce od
km 0+000 do km 1+756.00 w zakresie budowy: nawieragi jezdni, obustronnych
chodnikéw dla pieszych, miejsc postojowych dla sambodéw osobowych, zatok
autobusowych, sciezki rowerowej, zjazdéw indywidualnych i publicznych wraz z
rozbiérka mostu i budowa przepustu na rowie melioracyjnym R-A, budows:
oswietlenia przejs¢ dla pieszych i kanalizacji teletechnicznej, rozbidk g i budowa:
przepustu pod koromg drogi, sieci kanalizacji deszczowej z przykanalikani,
napowietrznej linii elektroeneregetycznej nN, kablavych linii elektroenergetycznych
nN i sN, kanalizacji telekomunikacyjnej, telekomunkacyjnej linii kablowej
doziemnej i napowietrzne,;.

Inwestor:

Zarzad Powiatu Hajnowskiego, ul. A. Zina 1, 17-200 Hajnéka
Zarzad Drog Powiatowych w Hajnéwce, ul. Bielska 41, 17D Hajnowka

1.2.Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczngpmg/magania dotycce wykonania
i odbioru robo6t zwjzanych z budow kanalizacji deszczowej w rozbudowywanej i
przebudowywanej ulicy Gérnej w pasie drogi wojekidj w Hajnéwce.
1.3. Nazwy i Kody: grup roboét
Grupa robat:
45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy osiaddéw i rurocggéw do
odprowadzanidciekdw
45232411-6 - Roboty budowlane w zakresie rugaw wodysciekowej
45232460-4 - Roboty sanitarne

1.4. Zakres robo6t obgtych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia robot
zwigzanych z wykonaniem kanalizacji deszczowej, ktdrejmup budowe w pasie drogi
wojewodzkiej nr 689:
- kanalizac} deszczow z rur betonowychl 600 lite, L= 5m,
- kanalizac} deszczow z rur PP SN&1600, L= 9m,
- kanaty deszczowe (przykanaliki ) z rur PP SNB00 lite, L= 22,5m,
- studni betonowych @1500 z wtazerliwnym DN 600, kl. D-400 — 1 szt
- studni betonowych[1500 z osadnikiem 2z kra@nikowo-jezdniowym wpustami
deszczowymi - 3szt.,

1.5.0kreslenia podstawowe
1.5.1. Pojecia ogolne
InZynier - osoba wyznaczona przez Zamawdajgo, upowzniona do nadzoru nad
realizacj Robot i do wysipowania w jego imieniu w sprawach realizacji
umowy;



Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykongwcupowaniona
do kierowania Robotami i do wyggtowania w jego imieniu w sprawach
realizacji umowy;

Rejestr obmiarow akceptowany przez igniera rejestr z ponumerowanymi stronami,
stuzacy do wpisywania przez Wykonawoobmiaru dokonywanych Robot
w formie wyliczer, szkicow i ewentualnie dodatkowych gatnikow. Wpisy
w Rejestrze Obmiaréw podlegajotwierdzeniu przez kyniera,

Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zaajego,
niezkezdne do przeprowadzenia wszelkich hadgorob zwihzanych z ocen
jakosci materiatéw oraz Robot;

Materialy - wszelkie tworzywa nieziolne do wykonania Robo6t, zgodne
z Dokumentagj Projektovg i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane
przez Irxyniera;

Polecenie layniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przezniera
w formie pisemnej dotyere sposobu realizacji Rob6t lub innych spraw
Zwigzanych z prowadzeniem budowy;

Projektant- uprawniona osoba prawna lub fizycznaddza autorem Dokumentacii
Projektowej;

Slepy kosztorys- wykaz Robét z podaniem ich fid (przedmiar) w Kkolejnéi
technologicznej ich wykonania,

Aprobata techniczna pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwiergltzajjego
przydatné¢ do stosowania w budownictwie, wydana przez upoiag
do tego jednostk

Certyfikacja zgodngei - dziatanie trzeciej strony (jednostki niezalej od dostawcy
i odbiorcy) wykazujce, ze zapewniono odpowiedni stopiezaufania,
iz nalezycie zidentyfikowany wyréb, proces lub ustugazgodne z okrdong
normg lub z wiaciwymi;

Deklaracja zgodnfri - oswiadczenie dostawcy, stwierdzeg¢ na jego wylczm
odpowiedzialné¢, ze wyrdb, proces lub ustugas zgodne z norm lub
aprobai techniczag;

Dokumentacja powykonawcza dokumentacja techniczna wraz z naniesionymi
zmianami i uzupetnieniami w trakcie realizacji roidudowy);

Dziennik Budowy opatrzony piecgxia Zamawiagcego zeszyt z ponumerowanymi
stronami, stagcy do notowania wydaraezaistniatych w czasie wykonywania
zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych iooglly Robdt,
przekazywania poleée iinnej korespondencji technicznej pauahzy
Inspektorem Nadzoru, WykonawcProjektantem;

Ksiega Obmiarow- akceptowany przez igniera zeszyt z ponumerowanymi stronami
stuzacy do wpisywania przez Wykonawoobmiaru wykonywanych Roboét
w formie wyliczenr, szkicow i ewentualnych dodatkowych ganikow. Wpisy
w Ksiedze Obmiarow podlegapotwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru;

Odpowiednia (bliska) zgodsé - zgodné¢ wykonywanych Robo6t z dopuszczonymi
tolerancjami, a jdi przedziat tolerancji nie zostat oldleny - z przecgjtnymi
tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danegdzaju Robot;

Parametry geotechniczrevielkosci okreslajagce cechy gruntéw budowlanych;

Podicce gruntowe - strefa, w ktérej wihciwosci gruntdow maji wplyw
na projektowanie, wykonywanie i eksploatalopdowli;

Podic’e jednorodne poditaze stanowice jedra warstwe geotechniczgdo gkbokadsci
rownej co najmniej 2B (B - szero®d najwickszego fundamentu budowli)
ponizej poziomu posadowienia;



Podtae warstwowe podiaze, w ktorym do gibokasci rownej 2B poniej poziomu
posadowienia wysgpuje wicej niz jedna warstwa geotechniczna;

Polecenie inspektora nadzoruwszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez
inspektora nadzoru w formie pisemnej, dotyez sposobu realizacji Robot lub
innych spraw zwgzanych z prowadzeniem Budowy;

Rysunki - cz$¢ Dokumentacji Projektowej, ktora wskazuje lokalijzac
charakterysty& i wymiary obiektu lpdacego przedmiotem Robdt;

Wartasci charakterystyczne s$rednie wartéci ustalone na podstawie baddub
podane w normach. Symbole charakterystycznych goici uzupetnia si
indeksem n umieszczonym u dotu, a symbole chargdtigrznych wartéci
parametréw geotechnicznych - indeksem (n) u gory;

Warunki techniczne przydzenia- zespdt wymaga technicznych, ktore muszyc
spetnione, aby wnioskowane przez odbjordlosci sciekOw zostatly
odprowadzone;

Eksfiltracja - przenikanie (ubytek) wod lubciekédw z przewodu kanalizacyjnego
do gruntu;

Infiltracja - przenikanie wéd gruntowych do przewodu kanalipaego;

Glebokai¢ przykrycia- jest to grub&t warstwy ziemi od powierzchni terenu do gérnej
powierzchni rury;

1.5.2. Kanaly i przepusty

Kanat - liniowy obiekt irzynierski przeznaczony do grawitacyjnego odprowaidzen
sciekow

Kanalizacja sanitarna - si€ kanalizacyjna zewgtrzna przeznaczona
do odprowadzanigciekdw bytowo-gospodarczych;

Kanat sanitarny - kanal przeznaczony do odprowadzanieiekdw bytowo-
gospodarczych;

Kanat zbiorczy- kanat przeznaczony do zbierarieiekdbw z co najmniej dwoch
kanatéw bocznych;

Kolektor gtowny- kanat przeznaczony do zbierad@ekow z kanatéw oraz kanatoéw
zbiorczych i odprowadzenia ich do odbiornika;

Przepust — budowla o przekroju poprzecznym zangkynin, przeznaczona do
przeprowadzenia cieku, szlakuedvOowek zwierat dziko zyjacych Ilub
urzadzen technicznych przez korpus drogowy;

Kanalizacja deszczowa- sie¢ kanalizacyjna zewtrzna przeznaczona do
odprowadzanidciekOw opadowych;

Kanat deszczowy kanat przeznaczony do odprowadzaiekow opadowych;

Przykanalik — kanat przeznaczony do potenia wpustu deszczowego z sieci
kanalizacji deszczowe.

Kanat nieprzetazowy kanat zamkrty o wysokdci wewretrznej mniejszej ri 1,2m.

Kanat przetazowy- kanat zamkrty o wysokadci wewretrznej rownej lub wgkszej
niz 1,2 m.

1.5.3. Urzadzenia (elementy) uzbrojenia sieci

Studzienka kanalizacyjna (rewizyjna) obiekt na kanale nieprzetazowym
przeznaczony do kontroli i prawidtowej eksploat&egnatow;

Studzienka przelotowastudzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zataawh osi
kanatu w planie na zatamaniach spadku kanatu aaazdninkach prostych;

Studzienka petzeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona dgozdnia,
co najmniej dwoch kanatow doptywowych w jeden kaoaptywowy;



Wylot wod- element na kecu kanatu odprowadzgjego wody do odbiornika.
Wpust deszczowy urzdzenie do odbioruisciekow opadowych, sptywagych do
kanatu z utwardzonych powierzchni terenu.

1.5.4. Elementy studzienek

Spocznik element dna studzienki pogdiy kinet asciarg komory roboczej;

Komora robocza zasadnicza €%¢ studzienki lub komory przeznaczona do czyano
eksploatacyjnych. Wysoké komory roboczej jest to odledio pomidzy
rzedng dolnej powierzchni piyty lub innego elementu pmydia studzienki lub
komory, a redng spocznika;

Wilaz kanatowy - element zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych
studzienek kanalizacyjnych, sktagiay sic z korpusu i pokrywy;

Piyta przykrycia studzienki lub komory pokrywa odcizajaca, Stanowca
monolityczny odlew z betonu samozageszczalnego;

Podstawa studni dennica z kingtmonolityczm lub z osadnikiem monolitycznym;

1.6.Wyszczegolnienie i opis prac towarzygeych rob6t tymczasowych
1.6.1. Rozbiorka nawierzchni
W chwili obecnej w rejonie prowadzonych prac budmwich ul. Gérna posiada
nawierzchng z mas mineralno-bitumicznych wraz z utwardzonynbqmzem w postaci
chodnika betonowego oraz nieutwardzonym Zieden.
Nowa nawierzchnia gfa jest w projekcie brasy drogowe.

1.6.2. Obnizenie poziomu wéd gruntowych

Przed przysipieniem do prac ziemnych nalewczeniej obniy¢ poziom wod
gruntowych w obgbie wykopéw przy pomocy igtofiltrow. W gruntach sgiych
w celu odwodnienia dna wykopu oe zachodz potrzeba wykonania podsypki
filtracyjnej zezwiru lub grysu grubgéci 10-14 cm z utgeniem drenzu Dn 50 do 100
na geowtokninie oraz studzienek zbiorczych w dnigkepu wykonanych z rur
betonowych Dn 500, w odledgic do 50m. Warstwa dreraga powinna prowadéi
wytagcznie wod i nie powinny s¢ do niej dostéa ziarna gruntu. Waglze studzienek
nalezy odpompowa i odprowadzt poza obgb robot.

1.6.3. Zmiana organizacji ruchu

Na czas trwania budowy kanalizacji deszczowej #yalelokon& zmian
organizacji ruchu, zgodnie z projektem organizatjchu, ktory powinien by
uzgodniony z wisciwymi jednostkami administracyjnymi.

1.7.Informacje o terenie budowy
Planowane zamierzenie inwestycyjne w przeajge] wickszaci bedzie realizowane
w pasie drogowym.
Zamawiajcy w terminie okrdonym w dokumentach umowy przeikaWykonawcy
Teren Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgoxiai®i prawnymi
i administracyjnymi, Dziennik Budowy oraz jeden eggplarz Dokumentacji Projektowe;.
W chwili obecnej w rejonie prowadzonych prac budmwich wys¢puje nawierzchnia z
mas mineralno-bitumicznych wraz z utwardzonym pakat w postaci chodnikow
betonowych oraz nieutwardzonym zigtem.
Na terenie olgtym inwestycj wyskepuje uzbrojenie:
- kanaly i kable telekomunikacyjne,
- doziemne kable energetyczne
W rejonie prowadzonych prac budowlanych wpsie si€ kanalizacji deszczowej. W
ramach inwestycji stedeszczowa zostanie zlikwidowana.



W ulicy Gornej wystpuje si€¢ kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikami i
wpustami deszczowymi. W ramach inwestygjcsieszczowa zostanie zlikwidowana.

1.8. Organizacja robot, przekazanie terenu budowy

Zamawiajcy w terminie okrélonym w dokumentach umowy przeieaWykonawcy
Teren Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodiai®i prawnymi
i administracyjnymi. Dziennik Budowy oraz jeden eggplarz Dokumentacji Projektowe;.

Zamawiajicy okreli zasady wejcia pracownikow i wjazdu pojazdow i sptaw
Wykonawcy na teren budowy.

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za ochrenrobot i za wszelkie materiaty
i urzadzenia uywane do rob6t od daty rozpeca do daty zakiczenia robot (do wydania
potwierdzenia zakizenia przez Zamawigjego).

Wykonawca bdzie utrzymywa roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie
powinno by prowadzone w taki sposéb, aby budowla lub jej eety byly
w zadowalajcym stanie przez caly czas do momentu odbioru exstaego. K
Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymani® na polecenie
Zamawiajcego powinien rozpogé roboty utrzymaniowe nie paiej niz w 24 godziny
po otrzymaniu tego polecenia.

1.9. Zabezpieczenie interesdw 0so6b trzecich

Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganiemdmujacych przepisoOw oraz
powinien zapewii ochrore wkasndgci publicznej i prywatne;.

Wykonawca odpowiada za ochroninstalacji na powierzchni ziemi,

za urgdzenia podziemne, takie jak rurggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich
wiadz, [pdacych wia&cicielami tych uradzen, potwierdzenie informacji
dostarczonych mu przez Zamawi@ggo w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca
zapewni wiaciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeryahn instalacji
i urzadzen w czasie trwania budowy. Wykonawca jest zok@any umiéci¢c w swoim
harmonogramie rezekw czasow dla wszelkiego rodzaju Roboét, ktore mapy¢
wykonane w zakresie przedenia instalacji i urgdzen podziemnych na Terenie
Budowy i powiadomi Inzyniera i wladze lokalne o zamiarze rozpecia RobOt.
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instaladjykonawca bezzwiocznie
powiadomi Irkyniera i zainteresowane wiadze oragdiie z nimi wspoOtpracowat,
dostarczajc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu maapr Wykonawca
bedzie odpowiadaza wszelkie spowodowane przez jego dziatania wzkaa instalacii
wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przezaiéepcego.

1.10. Wymagania dotycgce ochronysrodowiska

Z danych zawartych w projekcie rma stwierdz, ze uchzliwosci dla srodowiska

mog wystpi¢ tylko w trakcie realizacji inwestyciji.

Wykonawca ma obowkek zna i stosowé w czasie prowadzenia Robot wszelkie

przepisy dotycgce ochronyrodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykazania rob6t Wykonawcastizie:

a) utrzymywa teren budowy i wykopy w stanie bez wody stej,

b) podejmowé& wszelkie uzasadnione kroki mee na celu stosowanie ¢si
do przepiséw i norm dotygzych ochronysrodowiska na terenie i wokoét terenu
budowy oraz bdzie unik& uszkodzé lub uchzliwosci dla oséb lub wiasrgi
spotecznej i innych, a wynikggych ze skzenia, hatasu lub innych przyczyn
powstatych w nagpstwie jego sposobu dziatania.



Stosujc sk do tych wymaga bedzie miat szczegdlny wzgll nasrodki ostranosci
i zabezpieczenia przed:

» zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekédw wodnych pyitdob substancjami
toksycznymi,

» zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

» mazliwoscig powstania pazaru.

Materiaty, ktére w sposoéb trwaty asszkodliwe dla otoczenia, nie ¢ty
dopuszczone dozycia. Nie dopuszcza giuzycia materiatdow wywotujcych szkodliwe
promieniowanie o sgteniu wikszym od dopuszczalnego, oflaego odpowiednimi
przepisami. Wszelkie materialy odpadoweyta do Robot &dag miaty $wiadectwa
dopuszczenia, wydane przez uprawgiojdnostk, jednoznacznie okémjace brak
szkodliwego oddziatywania tych materiatowdnadowisko.

Materiaty, ktore g szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robo6t, azplioczeniu
Robot ich szkodliwé zanika (np. materiaty pylaste), mp@y¢ uzyte pod warunkiem
przestrzegania wymaga technologicznych wbudowania. z& wymagay tego
odpowiednie przepisy, Zamawiay powinien otrzymé zgod: na wycie tych materiatow
od wiaciwych organéw administracji patwowej. Jeeli Wykonawca @yt materiatdw
szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze Specyfikacjamiich uycie spowodowato
jakiekolwiek zagraeniesrodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamaayaj

1.11. Warunki bezpieczéstwa pracy i ochrona przeciwpaarowa

Podczas realizacji robot Wykonawcagdhie przestrzegat przepisy dotyce
bezpieczastwa i higieny pracy. W szczegokud Wykonawca ma obowzek zadbé aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpmgch, szkodliwych dla
zdrowia oraz nie spetniggych odpowiednich wymagasanitarnych.

Wykonawca zapewni i dalzie utrzymywat wszelkie ugdzenia zabezpieczaje,
socjalne oraz sper i odpowiedny odziez dla ochrony zycia i zdrowia o0séb
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia leezgistwa publicznego.

Uznaje s¢, ze wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymagjaokreslonych
powyzej nie podlegaj odrebnej zaptacie isuwzgkdnione w cenie umowne;j.

Wykonawca bdzie przestrzegaprzepisow ochrony przeciwparowej. Wykonawca
bedzie utrzymywdé sprawny sprg przeciwpgarowy wymagany przez odpowiednie
przepisy na terenie budowy oraz w maszynach i plajetz.

Materiatly tatwopalne ddg sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przaepisa
i zabezpieczone przed dgsém osbb trzecich.

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowgarem
wywotanym, jako rezultat realizacji Robot albo przersonel Wykonawcy.

1.12. Warunki organizacji ruchu

Dla inwestycji prowadzonych na terenie paséw drogdw wykonawca jest
zobowbzany do opracowania i uzgodnienia z zdeani drég projektu organizacji ruchu
w rejonie budowy.

Nalezy takze przewidzié konieczné¢ przykrywania wykopdéw pomostami z bali dla
przegcia pieszych lub przejazdu. Wykop powinien ¢byabezpieczony bariegk
o wysokaci 1,1 m nad terenem i w odlegéd nie mniejszej i 1m od krawdzi wykopu
— zagraenie wpadnicia do wykopu. Ruchsrodkéw transportowych obok wykopow
powinien odbywa si¢ poza granig klina naturalnego odtamu gruntu.

1.13. Ogrodzenie placu budowy



Wykonawca jest zobowzany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresieniava
realizacji budowy, a do zakaczenia i odbioru ostatecznego Robot. Wykonawca
dostarczy, zainstaluje i¢bzie utrzymywa tymczasowe ukgizenia zabezpieczaje,

w tym ogrodzenia, pecze, dwietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcow,
wszelkie innesrodki niezlzdne do ochrony Robét. Koszt zabezpieczenia TerardoBy
nie podlega odibnej zaptacie i przyjmuje gize jest whczony w cen umowrny.

Utrzymania w czystei drog publicznych i ulic przy placu budowy, w gegoindgci
wywozu ziemi i wykopow.

2.Sprzet
Wykonawca przyspujacy do wykonania kanalizacji deszczowej powinien azé Sic

mozliwoscig korzystania z nagbujagcego sprztu:

- samochoddéw samowytadowczych

- samochodéw skrzyniowych

- zurawi budowlanych samochodowych,

- koparek podsbiernych i przedsbiernych,

- spycharek kotowych lubagienicowych,

- sprztu do zagszczania gruntu,

- wciggarek mechanicznych,

- beczkowozow,

- ubijaki rgczne,

- zagszczarki wibracyjne,

- spawarka do stali,

- agregat pdotworczy

- zurawie samochodowe,

- zrywarki,

- mioty pneumatyczne,

- pity mechaniczne,

3. Transport
3.1. Transport rur kanatowych

Rury mog by¢ przewaone transportem samochodowym i kolejowym. Przestrze
tadunkowasrodka transportu powinna &ydpowiednio przygotowana. Sposob pakowania
rur w fabryce jest kalorazowo dostosowany do rodzajtodka transportu. Przewoz rur
samochodami uregulowany jest odnmgmi przepisami ruchu kotowego po drogach
publicznych. Przestrde zatadunkowa skrzyni samochoduea@rowego powinna mée
wymiary nie mniejsze od 2,4 x 12,7 x 2,5 m. Ruryki® o dlugdci 6 m pakowanegsw
formie tadunku paletowego umawiajac za i wytadunek przy pomocyzdigu lub wozka
widtowego z boku lub z tytu platformy. Rury powinty¢ w sposéb fachowy zatadowane i
roztadowane. Przy pracach za i wytladunkowych omdcpas transportu rur naje unika
uderzé. Do przenoszenia rur nakestosowa zawiesia pasowe.

Poniewa wykluczone g jakiekolwiek obcizenia punktowe, nie wolnozywa¢ w trakcie
roztadunku hakow, lin stalowych,deuchéw anizadnych nargdzi o ostrych krawdziach.
Niedopuszczalne jestaggniecie lub przetaczanie rur po chropowatym padiogrudach lub
kamieniach. Mae to spowodowauszkodzenie rur na skutek dziatania abei punktowych.

Sposob roztadunku rur zale od decyzji Odbiorcy i przeprowadzany jest na jego
odpowiedzialné¢. Przed rozpocgziem roztadunku naky sprawdzt, czy na miejscu znajduje
sie wystarczajca liczba osOb oraz czy ich zadania zostahsewae okrelone. Naley tez
sprawdzé, czy sprzt mechaniczny ma wystarcaay ud:wig oraz czy spetnioneas
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wymagania odpowiednich przepisow w zakresie bezpistwa. Rury mena roztadowywa
wzdhuz linii wykopu.

W przypadku braku midiwosci roztadunku przy pomocy sgitzi mechanicznego, mna
roztadowa rury, zwlaszcza matychrednic, pojedynczoecznie, Naley wtedy uwaaé by
rury nie zostaty uszkodzone oraz zachéwazelkiesrodki ostranosci i bezpieczéstwa.

3.2. Transport kregow

Elementy nalgy transportow& w pozycji ich wbudowania. Elementy powinny ¢oy
transportowane w sposoéb stabilny i uniefivaiajacy przesunicie tadunku pod wptywem sit
bezwitadnéci wyskepujacych podczas ruchu pojazdu. W zalesci od rodzaju elementow i
sposobu zatadunku zaleca stosowanie przektadek drewnianych.séldransportowanych
elementow powinna liydostosowana do &rosci srodka transportowego.

Podnoszenie i opuszczanieetgdow o srednicach 1,2 m i 2,0 m nale wykonywa
za pomog minimum trzech lin zawiesia rozmieszczonych rowienmie na obwodzie
prefabrykatu.

3.3. Transport wtazow kanatowych

Wiazy kanatowe mag by¢ transportowane dowolnyniirodkami transportu w sposob
zabezpieczony przed przemieszczaniem i uszkodzeniem

Wiazy typu cezkiego mog by¢ przewaone luzem, natomiast typu lekkiego rigle
uktada na paletach po 10 sztacky tasma stalows.

3.4. Transport mieszanki betonowe]

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapeakietrodki transportowe, ktore
nie spowodyj segregacji sktadnikdéw, zmiany sktadu mieszankijeezyszczenia mieszanki
i obnizenia temperatury przekraczegj granie okreslong w wymaganiach technologicznych.

3.5. Transport kruszyw
Kruszywa mog by¢ przewaone dowolnymi srodkami transportu, w sposob
zabezpieczagy je przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawédgaan.

3.6. Transport cementu i jego przechowywanie
Transport cementu i przechowywanie powinny hgodne z BN-88/6731-08.
Miejsca przechowywania cementu madg/c nastpujace:
» dla cementu workowanego:
- Sktady otwarte -wydzielone miejsca zadaszonetwartym terenie zabezpieczone przed
opadami;
- Magazyny zamkngte (budynek o szczelnym dachécianach)
» - dla cementu luzem — zbiorniki stalowe]betowe lub betonowe. W kdym ze
zbiornikdw naley przechowywa cement jednego rodzaju i marki, pochgoigo od
jednego dostawcy (producenta).

3.7. Transport stali zbrojeniowej
Stal zbrojeniow mozna przewozi dowolnymi srodkami transportu w warunkach
zabezpieczafych przed powstawaniem korozji i uszkodzeniamima@ecznymi.

4. Skfadowanie materiatow
4.1. Rury

- sktadowg& na ptaskich elementach drewnianych w celu utati@ienaktadania i
zdejmowania zawiesi z rur.
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- podczas skfadowania rur bezpmdnio na ziemi, naky upewné sie, ze teren jest
stosunkowo ptaski i pozbawiony kamieni i gruzu, mmgh spowodowa ich
uszkodzenie,

- umieszczenie rury na pryzmie materialu zasypowpgggd skutecznym sposobem na
sktadowanie rury na placu budowy, wszystkie ruryvipmy by podparte klinami, by
przy silnym wietrze zapobiec ich przetoczeniy si

- Jezeli konieczne jest skiadowanie rur w stosie, nagepest uktada rury na ptaskich,
zaopatrzonych w Kliny, przektadkach drewnianych f@mniej o szerokwi 75 mm)
co jedry czwart diugcci rur najlepiej z wykorzystaniem oryginalnych piselek
drewnianych #aywanych podczas transportu,

- w warunkach takich jak silne wiatry, nierowna perzchnia skladowania lub inne
obcigzenia poziome upewéisie, ze stos rur ddzie stabilny,

- w przypadku spodziewanych silnych wiatréw, agleozwazy¢ uzycie lin lub zawiesi do
zwigzania rur, maksymalna wysakosktadowania wynosi w przykkniu 3 m,
Wypuktos¢, sptaszczone powierzchnie lub inne nagte zmiangywizny rury

s3 niedopuszczalne. Nieprzestrzeganie pmrzych warunkow sktadowania rur e

doprowadzt do ich uszkodzenia.

4.2. Kregi

Kregi mazna sktadowa na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiepe, nacisk
kregodw przekazywany na grunt nie przekracza 0,5 MRae na ktorym dulg sktadowane
wyroby powinien by utwardzony i odwodniony

Przy sktadowaniu wyrobow w pozycji wbudowania wysaksktadowania nie powinna
przekracza 1,8 m. Skfadowanie powinno umiovia¢ dostp do poszczegolnych stoséw
wyrobéw lub pojedynczych kgow.

Zaleca s} sktadowanie wyrobow na podkfadach drewnianych, dabk ich zjcza nie
stykaly sé z gruntem. Zapobiegnie to koniecZobczyszczenia ztzy przed montaem
elementow.

4.3. Cegta kanalizacyjna

Cegta kanalizacyjna nie by skladowana na otwartej przestrzeni, na powierzchni
utwardzonej z odpowiednimi spadkami uttiiaj acymi odprowadzenie wod opadowych.

Cegly w miejscu skladowania powinny dyutozone w sposob upagdkowany,
zapewniagjcy tatwas¢ przeliczenia. Cegly powinny byutozone w jednostkach tadunkowych
lub luzem w stosach albo pryzmach.

Jednostki fadunkowe megdy¢ utozone jedne na drugich maksymalnie w 3 warstwach,
0 tacznej wysokeci nie przekraczafgej 3,0 m.

Przy sktadowaniu cegiet luzem maksymalna wysélsioséw i pryzm nie powinna

przekracza 2,2 m.

4.4. Wilazy kanatowe i stopnie

Wiazy kanatowe i stopnie powinny dysktadowane z dala od substancji dzigggh
korodupco. Wiazy powinny b§ posegregowane wg klas. Powierzchnia sktadowananma
by¢ utwardzona i odwodniona.

4.5. Kruszywo

Kruszywo naley skladow& na utwardzonym i odwodnionym podto w sposdb
zabezpieczagy je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z inmgaizajami i frakcjami
kruszyw.

12



5. Wymagania dotyczce wiaciwosci wyrobow budowlanych
5.1. Ogolne wymagania dotycge materiatdw
Wszelkie stosowane materiaty powinnyécbyowe, odpowiada polskim normom oraz
posiadé dopuszczenie do stosowania w budownictwie jak réavoo najmniej jeden z mej
wymienionych dokumentow:
> Atest
> Certyfikat
> Aprobat techniczig ITB
» Certyfikat zgodnéci
Rury i ksztattki PFSN 8 osrednicach 600, 500, 400, 300, 250, 200mm m wg PNLEMN 6-
3,dwuwarstwowe, korugowane
Rury betonowe srednicy 600mm, kielichowe typu VIPRO wg normy PN-BEB16 — beton
B55 z uszczelk
Studnie rewizyjne z kgow betonowycho srednicach 1,2 m z niecentrycznym wiazem.
Studnie szczelne wg normy DIN 4034, cz. 1, produkosv w oparciu 0 norgn
zharmonizowana PN-EN 1917:2004 i apreb&ichniczg AT-15-9305/2014. Skiadajsic z
elementow wykonanych z betonu klasy C40/50, siam@adpornego (HSR) o nakliwosci
do 5%, mrozoodporrci F150 i stopniu wodoszczelfm W10, hczonych przy pomocy
uszczelek z gumy SBR lub EPDM i pastylmgowe;.
Podstaw studni stanowi prefabrykowana dennica z kjimabnolityczry wykonana z betonu
samozagszczalnego (SCC) w jednym cyklu technologicznymgawe szczelnymi gniazdami
przylaczeniowymi na dowolny rodzaj rury
Przegcia szczelne do rur, wykonane sv postaci uszczelki zintegrowanej, uszczelki
wklejanej wscianke dennicy, ldz gniazd przydczeniowych na rury z uszczeglkha bosym
koncu.
Beton zwykly B15 beton zwykly shay do wykonania otuliny kanatu, powinien odpowiada
wymaganiom normy PN-88/B-06250
Beton hydrotechniczny Beton do budowy studzienek kanalizacyjnych omaglotow
powinien odpowiadawymaganiom normy BN-62/673 8-03.
Beton zwykly- Beton zwykly stay do wykonania tawy lub otuliny kanatu, powinien
odpowiadé wymaganiom normy PN-88/B-06250
Zaprawy budowlane zwykle -Zaprawy budowlane do pmizenia elementow
prefabrykowanych, powinny odpowiadewymaganiom normy PN-90/B-14501.
Woda- Woda do betonu i zapraw powinna spetmigymagania normy PN-88/B-32250.
Piasek do zapraw- Piasek do zapraw powinien odpowiadavymaganiom normy
PN-79/B-06711
Kruszywo mineralne- Do betonu naley stosow@& kruszywo mineralne odpowiadap
wymaganiom normy PN-86/B-06712.
Cement portlandzki 25 lub 35 Cement portlandzki powinien odpowigdarymaganiom
normy PN-88/B-30000.
Cement hutniczy 25 lub 35element hutniczy powinien odpowigdaymaganiom normy
PN-B-19701.
Kregi zelbetowe— wibroprasowane produkowane w oparciu o romnarmonizowana PN-
EN 1917:2004 i aprobatechniczg AT-15-9305/2014
Wiazy kanatowe kl. D-400, powinny odpowiadavg PN-EN 124:2000
Stopnie ztazowe montowane fabrycznie w kolorz@éitym powleczone otulip z tworzywa
zgodne z norsmPN-EN 13101:2004.
Piasek na podsypki obsypk rur - Piasek na podsypki obsypk rur kanalizacyjnych
i wodocigowych, wg PN- 87/B-0110QZwir, tluczer na podsypk filtracyjna powinien
odpowiadé PN-87/B-01100.
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Kit olejowy i poliestrowy- to kity budowlane trwale plastyczne &ige do uszczelniania
przeg¢ rur przezsciany studzienek wg BN-85/6753-02.

Papa izolacyjna powinna spetniawymagania PN-90/B-04615.

Lepik asfaltowywvg PN-58/C-96177.

Wylot wod - wyprodukowany w cakxi w zakladzie produkcyjnym jako nowe betonowe,

monolityczne urzdzenia wg KPED 02.16 (Katalog Powtarzalnych ElerdenDrogowych)
dedykowane do rur grednicy1600mm iC1400mm.
Klapa zwrotna- skana wykonana z PEHD montowana na bosy koniec runylecie wod.

5.2. Wymagania ogoélne zwizane z przechowywaniem, transportem, warunkami

dostaw, sktadowaniem i kontrof jakosci materiatéw i wyrobow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane na#yerio czasu, gdycoa one
potrzebne do Roboét, byty zabezpieczone przed zayseczeniem, zachowaty swgpkosé
i wiasciwos¢ do Robot i byty dogpne do kontroli przez kyniera. Miejsca czasowego
skladowania &da zlokalizowane w olgbie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych
Z Inzynierem lub poza Terenem Budowy w miejscach zomgamanych przez Wykonawc

Wykonawca przy transporcie, skladowaniu i przecheayiu materiatow i elementow
powinien kierowa si¢ zaleceniami producentow.

Wykonawca do transportu powinieaywacé takich srodkdéw transportu, jakie nie spowodu;j
uszkodzé przewaonych materiatéw i elementéw.

Transport, sktadowanie rur i ksztattek z PVC | PiEsm by¢ przeprowadzane przyagiej
obserwacji wtaciwosci tworzyw sztucznych i zewitrznych warunkow pansgych podczas
procesu, tak aby, wyroby nie byty poddawaadnym szkodom. Rury i ksztattki nie powinny
mie¢ kontaktu zzadnym innym materiatem, ktéry mégtby uszkddzvorzywo sztuczne.

Sktadowanie - jako zasadhalery przyjaé ze rury z tworzyw winny by skladowane tak
dlugo jak to maliwe w oryginalnym opakowaniu Zwoje nale skladowé w pozyciji
poziomej do wysokii 1,5 m. Powierzchnia sktadowania musé Ipfaska, wolna od kamieni
i ostrych przedmiotow. Weki mazna sktadowé po trzy, jedna na drugiej, lecz nie iey niz
na 2 m wysokéci w taki sposob, aby ramka azki wyzszej spoczywata na ramce geki
nizszej. Gdy rury g sktadowane (po rozpakowaniu) w stertach haleastosowa boczne
wsporniki, najlepiej drewniane w maksymalnych g@dath co 1,5 m. Gdy nie jest uilove
podparcie rur na catej diugm, to spodnia warstwa rur winna spoczywaa drewnianych
latach o szerokwi min. 50 mm . Rozstaw podpor niegkszy niz 2 m. W stercie nie powinno
si¢ znajdowa& wiecej niz 7 warstw, lecz nie wagj niz 1,0 m. Rur z PVC nie wolno nakrywa
w sposéb uniemidiwiajacy swobodne przewietrzanie. Ewentualne zmiany swendcci
barwy rur pod wplywem promieniowania stonecznege biznaczaj zmiany wihasnéci
wytrzymatagciowych lub odporngciowych.

Elementy prefabrykowane mggby¢ sktadowane poziomo lub pionowo, jedno Ilub
wielowarstwowo.

Cement, materiaty izolacyjne, uszczelki oraz inmebde elementy natg skiadowa
w magazynie zamkgiym. Kruszywa tj.zwir, pospotie i piasek do zapraw nade skiadowé
w pryzmach. Zaleca &i sposob skladowania materiatow utiwiajacy dostp
do poszczegdlnych jego asortymentow.

Materiaty naley dostarczy na budow wraz ze swiadectwem jakéci, kartami
gwarancyjnymi i protokotami odbioru technicznego.

Dostarczone materiaty na miejsce budowy mglesprawdzé pod wzgkdem
kompletngci i zgodndci z danymi producenta.

Nalezy przeprowadz ogledziny dostarczonych materiatdbw. W razie stwierdaemad lub
powstania wtpliwosci ich jakasci, przed wbudowaniem nalg podd& badaniom
okreslonym przez Kierownika Projektu. Dostarcazona budow armatu¢ nalery uprzednio

14



sprawdzt na szczeln&. Przed zamontowaniem armatury ngleprawdzt, czy: na korpusie
nie wystpuja widoczne pory, gknigcia lub inne uszkodzenia; w przypadkachtpliwych
nalezy przed sprawdzeniem podejrzane miejsca przemafty, wrzeciona zasuw lub zaworéw
nie g skrzywione, przy gcznym obracaniu poktta, zawieradto (grzybek lub zasuwa)
swobodnie zmienia swoje palenie, armatura jest wewmz czysta, a zawieradto dochodzi
do pota@enia zamknjcia, uszczelnienie dtawnic odpowiada przewidywanyanunkom pracy.
Szczeliwo, 4aczniki, kotnierze i inne materiaty pomocnicze rigle przechowywa

w magazynach lub pomieszczeniach zartiyoh, w skrzyniach lub pojemnikach.

5.3. Materiatly i wyroby dopuszczone do obrotu i steowania w budownictwie

Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie matgri elementy budowlane
i urzadzenia wbudowane, montowane lub instalowane w igalealizacji robot budowlanych
odpowiadaty wymaganiom olienym w art. 10 ustawy Prawo budowlane oraz
w szczegotowych specyfikacjach technicznych.

Wykonawca, uzgodni z inspektorem nadzoru inwestegek sposéb i termin
przekazania informacji o przewidywanymygiu podstawowych materiatow oraz elementow
do wykonania robot, a tak o aprobatach technicznych lub certyfikatach.

5.4. Materiaty nie odpowiadapce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadage wymaganiom zostanprzez Wykonawg wywiezione
z terenu budowy, dulz ztozone w miejscu wskazanym przez Zamawcajgo, Jd&li
Zamawiajcy zezwoli Wykonawcy na aycie tych materialdow do innych robét,znte, dla
ktorych zostaly zakupione, to koszt tych materiat@astanie przewarfoiowany przez
Zamawiagcego. Kady rodzaj robot, w ktérym znajdupic nie zbadane i nie zaakceptowane
materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko,zde sk z jego nie przyjciem
i niezaptaceniem.

5.5. Wariantowe stosowanie materiatow

Jeli  dokumentacja projektowa Ilub ST przewiglujmazliwosé wariantowego
zastosowania materialu w wykonywanych robotach, digkvca powiadomi Zamawigjego
0 zamiarze zamiany materialu co najmniej na 3 tpgodprzed wayciem materiatu
zamiennego lub w okresie dlkzym, jgli bedzie wymagane to do batlarowadzonych przez
Zamawiagcego. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialunmige byt p&zniej zmieniany
bez zgody Zamawiagego.

6. Wymagania dotyczce sprztu i maszyn do wykonywania robét budowlanych

Wykonawca jest zobowzany do aywanie jedynie takiego spst, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jaké wykonywanych robét. Spek uzywany do robét powinien
by¢ zgodny z ofeg Wykonawcy i powinien odpowiadapod wzgédem typow i ilgci
wskazaniom ST lub projekcie organizacji robot, zagkowanym przez Zamaw4apgo,
w przypadku braku ustalew takich dokumentach stz powinien by uzgodniony
zaakceptowany przez Zamawieggo.

Liczba i wydajné¢ sprztu bedzie gwarantowa przeprowadzenie roboét, zgodnie
z zasadami ok&onymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniagamawiajcego
w terminie przewidzianym umaw Sprzt bedacy wilasndcia Wykonawcy lub wynagty
do wykonania rob6ét ma byutrzymywany w dobrym stanie i gotowe do pracy. Bdzie
on zgodny z normami ochron§rodowiska i przepisami dotygeymi jego uytkowania.
Wykonawca dostarczy Zamawiagmu kopie dokumentow potwierdzeych dopuszczenie
sprztu do wytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisarateld dokumentacja
projektowa lub ST przewidgjmazliwos¢ wariantowego gycia sprztu przy wykonywanych
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robotach, Wykonawca powiadomi Zamaw@ggo 0 swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptagj przed uyciem sprztu. Wybrany sprat, po akceptacji Zamawigego, nie moe
by¢ p&zniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzt, maszyny, urgdzenie i nargdzia nie gwarantgge zachowania
warunkow umowy, zostanprzez Zamawiacego zdyskwalifikowane i nie dopuszczone
do robat.

7. Wymagania dotyczcesrodkow transportu

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takiétodkéw transportu, ktore
nie wptyrg niekorzystnie na jakdé wykonywanych robot i wkxiwosci przewaonych
materiatdbw. Liczbasrodkédw transportu dxzie zapewni& prowadzenie rob6t zgodnie
z zasadami ok&onymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniagamawiajcego,
w terminie przewidzianym umaw

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdydsb spetnid# wymagania dotyegce
przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopusngeh obcizen na osie i innych
parametrow technicznych.

Srodki transportu nie odpowiad@ie warunkom dopuszczalnych of@n na osie
mog by¢ dopuszczone przez Zamawieggo pod warunkiem przywrocenia stanu
pierwotnego aytkowanych odcinkéw drog na koszt Wykonawcy.

Wykonawca kdzie wusuwa na biegco, na wiasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami naadhnogublicznych oraz dojazdach do
terenu budowy.

8. Wymagania dotyczce wiaciwosci wykonywania robét budowlanych

8.1. Ogodlne wymagania dotycrce wykonywania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robgbdnie z Umow oraz
zajakéd¢ zastosowanych materiatdbw i wykonywanych Robot, m&h zgodné¢
z Dokumentag Projektowa wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji Robogazor
poleceniami layniera. Wykonawca ponosi odpowiedzialtoza dokladne wytyczenie
w planie i wyznaczenie wysoka wszystkich elementow Robét zgodnie z wymiarami
| rzednymi okréglonymi w Dokumentacji Projektowe] lub przekazanyma pimie przez
Inzyniera. Nasjpstwa jakiegokolwiek lkidu spowodowanego przez Wykonawc
w wytyczeniu i wyznaczaniu Robot zosgafesli wymaga tego kdzie Inzynier, poprawione
przez Wykonawe na wilasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia RoboOt Wwywznaczenia
wysokaici przez Irzyniera nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzidciaza ich doktadn.

Decyzje Iryniera dotycgce akceptacji lub odrzucenia materiatdw i elemenRobot
oparte na wymaganiach sformutowanych w Kontrakbiekumentacji Projektowej i w ST,
atake w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decymjiynier uwzgédni wyniki
bada materiatdow i Robdt, rozrzuty normalnie wygtijace przy produkcji i przy badaniach
materiatdw, déwiadczenia z przeszoi, wyniki bada naukowych oraz inne czynniki
wptywajagce na rozwzamg kweste. Polecenia layniera lgdg wykonywane nie piniej niz w
czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymanizez Wykonawe, pod grdba
zatrzymania Robot. Skutki finansowe z tego tytuwagsi Wykonawca.

Wykonawca przedstawi hynierowi do akceptacji projekt organizacji i harnognam
robét uwzgédniajgcy wszystkie warunki w jakich ¢gola wykonywane roboty zwezane
z budow kanalizacji deszczowej z przykanalikami. W granitaerenu budowy kanatu
Wykonawca zalgy staty punkt niwelacyjny o ezinej podanej w dokumentacji, tzw. reper
roboczy.
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8.2. Roboty przygotowawcze
8.2.1. Wygrodzenie terenu i zmiana organizacji ruch

W celu wygrodzenia terenu i zmiany organizacji mucha ulicy wykonawca jest
zobowhzany do sporgzenia i uzgodnienia projektu organizacji ruchupodstawie ktérego
zajmie pasy drogowe.

Nalezy takze przewidzié konieczné¢ przykrywania wykopow pomostami z balii
dla przejcia dla pieszych lub przejazdu. Wykop powinien¢ lmabezpieczony bariegk
o wysokaci 1,1 m nad terenem i w odlegé nie mniejszej ri 1 m od krawdzi wykopu —
zagraenie wpadricia do wykopu. Ruclrodkéw transportowych obok wykopow powinien
odbywa si¢ poza granica i na naturalnego odtamu gruntu.

8.2.2. Wytyczenie trasy w terenie
Podstaw wytyczenia kanatu deszczowego stanowi Dokumentfaajektowa i Prawna.
Wytyczenie w terenie osi rur i studzienek przezawdpdnie stiby geodezyjne Wykonawcy.
W celu odtworzenia osi kanatu po rozpeam robot ziemnych, Naky ustalt state repery,
aw przypadku niedostatecznej ich $db wbudowa& repery tymczasowe z g¢@dnymi
sprawdzanymi przez sty geodezyjne Wykonawcy.

8.2.3. Obnienie poziomu wéd gruntowych

Przed przysfpieniem do prac ziemnych W odcinkach projektowad@ejalizacji poniej
poziomu wody gruntowe] natg wykona odwodnienie dna wykopu. Zakfadag si
odwodnienie odcinkowe przy zastosowaniu igtofilttowV gruntach spoistych celu
odwodnienia dna wykopu nie zachodz potrzeba wykonania podsypki filtracyjnej a&iru
lub grysu grubéci 10-20 cm z uigeniem drenau Dn50 do 80 na geowldkninie oraz
studzienek zbiorczych w dnie wykopu wykonanych zhbetonowych Dn 500, w odledia
do 50m. Warstwa dremaga powinna prowadziwytacznie wo@ i nie powinny s do niej
dost& ziarna gruntu. Wog ze studzienek natg odpompowa i odprowadzi poza obgb
robot.

8.3. Roboty ziemne
8.3.1. Wykopy

Wykopy pod kanalizagj naleey wykona& o $cianach pionowych szalowanych
waskoprzestrzenne z gxiowym odktadem urobku obok wykopu, natomiast ptetgzesé
urobku wywie¢ w miejsce wskazane przez inwestora zgodnie z pé&NB-10736, PN-EN
295. Humus nalg utozy¢ w pryzmy, poza zaggiem robot. Grunt wydobyty z wykopdw
naleey wywiez¢ w miejsce wskazane przez inwestora i rozplargovRkoboty przy budowie
kanalizacji naley wykonywa na diugdci co najmniej 20m. Przed przypteniem do prac
ziemnych nalgy wczeniej obnizy¢ poziom wdd gruntowych w oblbie wykopow przy
pomocy igtofiltrow. Wod ze studzienek natg odpompowa i odprowadzt poza obgb robét.
W miejscu skrzyowania projektowanych kanatéw z istmigym uzbrojeniem, roboty ziemne
nalezcy wykonywa& recznie z jednoczesnym zabezpieczeniem uzbrojenidreg@ przepisami
brarrowymi oraz warunkami instytucji uzgadnjeych zgodnie z protokotem Z.U.D.P. w
Hajnéwce.

Dno wykopu pod nowe kanaly powinno doyowne i wykonane ze spadkiem
wymaganym w Dokumentacji Projektowej. Ostatnie 10 gkbokasci wykopu, wybré
recznie bezpérednio przed utzeniem podsypki. Dla wykopow scianach pionowych natg
wykona umocnienie poziomo zaktadanymi wypraskami stalowy@budowa powinna
wystawa& 15 cm ponad powierzchnterenu. Umocnieniécian ziazone jest z oddzielnych
odcinkow tzw. klatek o diugai 4.0-5.0 m, z ktérych kala stanowi calg. Pohczenie klatek
sgsiednich powinno byydopasowane szczelnie.
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Spdd wykopu naley pozostawé na poziomie wyszym od rzdnej projektowanej od
2do 5 cm w gruncie suchym, a w gruncie nawodniorgknto 20 cm. Wykopy naky
wykona bez naruszenia naturalnej struktury gruntu. &tmghie wykopu do projektowanej
rzednej naley wykona bezpdrednio przed ulpeniem podsypki. W gruntach
nawodnionych naley wykonywa wykopy o scianach umocnionych. W trakcie realizacji
robét prowadz kontrok rzednych dna.

Wyjscie (zefcie) po drabinie z wykopu powinno dwykonane, z chwil osigniecia
gtebokasci wiekszej nz 1 m od poziomu terenu, w odlegbd nie przekraczagej 20m.

8.3.2. Zabezpieczenie istniggej infastruktury

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasikomgwanego wykopu
krzyzujace s¢ lub biegmce réwnolegle z wykopem, powinny byabezpieczone przed
uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w d@&pogapewnigcy ich
eksploatagj. Wszelkie zabezpieczenia nayewykonywa zgodnie z uzgodnieniami
branzowymi.

8.3.3. Podsypka

Dla kanatu deszczowego, nayewykona podsypk piaskows o grubdci I0cm. Na
gruntach spoistych w celu odwodnienia dna wykopuwenpachodzi potrzeba wykonania
podsypki filtracyjnej zezwiru lub grysu grubéci 10-14 cm z utéeniem drenau Dn50 do 80
na geowtokninie oraz studzienek zbiorczych w dni&kapu wykonanych z rur betonowych
Dn 500, w odlegtéci do 50m. Warstwa drergga powinna prowadgiwytacznie wod i nie
powinny s¢ do niej dosta ziarna gruntu. Waog ze studzienek natg odpompowa
i odprowadzt poza obgb robot.

Podsypk nalery zag:$cic mechanicznie.

8.4. Roboty montaowe

Technologia budowy kanatu musi gwarantowgrzymanie trasy i spadkéw zgodnie
z Dokumentag Projektows oraz spetni@ warunki okrglone w normie PN-EN 752, PN-EN
295, PN-EN 476:2001, PN-B-10735:1992, PN-EN 161022®N-B-10729.

Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, $padki | gébokas¢
posadowienia ruroggu powinny spetni@ponizsze warunki:

» najmniejsze spadki kanatow powinny zapewdbpuszczalne minimalne gukosci
przeptywu, tj. od 0,6 do 0,8 m/s. Spadki te nie miog jednak mniejsze:

> dla kanatéw cgrednicy do 0,315 m - %o,

» dla kanatéw i kolektoréw przelotowych - %o (wyjatkowo dopuszcza sispadek
0,5 %o).

> najwicksze dopuszczalne spadki wynika ograniczenia maksymalnychegkosci
przeptywu (dla rur betonowych, CFW GRP i ceramicny m/s, dla rur PP 7 m/s,
z& dla rurzelbetowych 5 m/s).

> gfcbokas¢ posadowienia powinna wyndsiw zaleznosci od stref przemarzania
gruntéw, od 1,0 do 1,3 m (zgodnie z Dziennikiem &udictwa nr 1 z 15.03.71).

Przy mniejszych zagbieniach zachodzi konieczétoodpowiedniego ocieplenia kanatu.

W montau naley sie takze kierowa& wytycznymi producenta elementéw. Budpw
kanatu naley prowadzé od odbiornika. Rury nahy uktada& zawsze kielichami w kierunku
przeciwnym do spadku kanatu. Po przygotowaniu wykgego odwodnieniu i uf@niu
podsypki naley przysgpi¢c do uktadania rur. Przy ukiladaniu kanalu nglezachowa
prostoliniowd¢ osi zarbwno w ptaszczgie poziomej jak i pionowej.

Glebokas¢ uktadanego kanatu powinnadggodna z Dokumentacjrechnicza.
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8.4.1. Rury kanatowe — warunki ogolne
Przy uktadaniu rur naky kierowa si¢ zaleceniami producentow oraz PN-EN 295, PN-
EN 752. Rury naley uktad& od najniszego punktu tj. od odbiornika w kierunku
przeciwnym do spadku kanatu. Kielichy rur uktada kierunku przeciwnym do spadku
kanatu oraz tak, aby zewtnzna czs¢ kielicha byta zagibiona w podtau. Rury powinny by
utozone wg projektowanej niweletycisle przylegé do podiga na catej swej diugoi.
Poszczegodlne utone rury powinny b§ unieruchomione przez obsypanie piaskierirgadku
dhugcéci rury i mocno podbite, aby rura nie zmienita p@ioia do czasu wykonania
uszczelnienia zkzy. Przy nierdbwnym ul@niu rury w wykopie, rur naley podnigé
| wyregulowa podtaze podsypk z piasku lubzwiru dobrze zagszczonego. Niedopuszczalne
jest wyréwnanie potgenia rury przez podienie kawatka drewna, cegty lub kamienia.
Polczenia rur PP kielichowych nale wykona& uszczelg gumowg na wcisk.
Polczenie rur PP ze studnnalery zrealizow& poprzez zastosowanie odpowiednich kinet
(dla studni z tworzyw sztucznych) lub poprzez piaej szczelne w tulei z uszczelkdla
studni z kegbw betonowych).
Kat zawarty m¢dzy osiami kanatdow doptywowego i odptywowego - zbmego
powinien zawiera&si¢ w granicach od 45 do 90
Rury naley uktada& w temperaturze powgj ® C, a wszelkiego rodzaju betonowania
wykonywa w temperaturze nie mniejszepni8® C.
Przed zakaczeniem dnia roboczegoady przed zejciem z budowy nale
zabezpieczy konce utazonego kanatu przed zamuleniem.

8.4.2. Rury kanatowe PP

Do fgczenia rur i ksztattek PP stosowaner&nego typu dczniki. Potrzebneagsone
do fgczenia rur gitych na placu budowy oraz dgckonych kielichowo ksztattek i studzienek.
Wykonane z elastomeru uszczelnierjezhika oraz wsuwanw nie bog koncowkg rury
nalezy oczyscic¢ i nasmarowasrodkiem utatwiagcym palizg (smar silikonowy, szare mydto
itp., bez srodkdéw scierapcych ani pochodnych ropy naftowej) bezmanio przed
wykonaniem paiczenia.

Przy zastosowaniu pgizen kotnierzowych nalgy starannie oczgi¢ powierzchnie
kotnierzy i stosujc odpowiedni uszczelk piescieniowg skreci¢ kotnierze srubami.
Natomiast sruby Rcznikbw montaowych naley skrecat przy pomocy klucza
dynamometrycznego momentem podanym gezrtiku. Kady bosy koniec przyetej na
budowie rury powinien hyfazowany. Gicie rur wykoné mozna przy uyciu przecinarki
katowej tarca do betonu.

Przed pajczeniem rur naley sprawdzé prawidtowaé utozenia rur. Rury musgna
catej] swej dtugéci wspierdg sie na podiau. Niedopuszczalne gsobcihzenia liniowe
i punktowe. taczenie rur powinno kywykonywane centrycznie, wzdiwosi rury. Srednice
mniejsze nt DN500 mog by¢ taczone przy pomocy przysdow i urzdzen. Przy wikszych
srednicach mgna stosowa dzwignie, wciagniki reczne, dwigniki, prasy lub 4czy¢ rury
za pomog tyzki koparki. Naley uwazat, by w czasie monta rury byly wig&ciwie
zabezpieczone przed uszkodzeniem. Nie powinngy &tpsowane ugdzenia, ktore nie
pozwalaj na kontro¢ sit wystpujacych podczasatzenia rur i mog przyczyné sie do ich
uszkodzenia. Nie wolno przyktagdait punktowych do kacow bosych rur. Aby zapewhi
rownomierne rozigenie sit i na jak najwkszej powierzchni rury naly stosowa
odpowiednie nakgdzia lub elementy drewniane np. taty lub belki.d@rpohczeniem naley
sprawdzé¢ niezledng gicbokas¢ wsunecia bosego kéca rury do dcznika i oznaczy
ja na jego powierzchni. @bokas¢ osadzenia bosego kea rury w gczniku jest fabrycznie
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oznaczona lih na obwodzie kaca rury, pozwalac na kontrolowane jego wsuygie
do piekcienia dystansowego wadzniku. Tylko pelne wsuncie bosego kaca rury
do piekcienia dystansowegadznika zapewnia trwatszczelné¢ polaczenia. Dopuszczalna
odlegtai¢ miedzy piegcieniem dystansowymyéznika a wsuritym wen koncem bosym rury
okresla niebieska linia wewgtrz tacznika. Pozwala ona sprawdztzy odchylenie &owe
rury w tagczniku nie przekroczyto dopuszczalnej wacio

W 1lacznikach wysfpuja wysokie wartéci nacisku na elementy uszczelpis,
w zwigzku z tym przy dczeniu rur trzeba zwykle postugiwasie przyrzdami
mechanicznymi.

Poniewa na jednym kacu rury zwykle zamontowany jesicknik, wygodniej jest
zaktad& tacznik na bosy koniec utonej juz rury. W ten sposob do bosejdadwki rury
bedzie mana przytay¢ site niezledng do pohczenia rur. Jeeli na swobodnym kacu
znajduje s} tacznik, naley zastosowa popychacz umieszczony w taki sposéb, by sita
taczenia byta przytzona do rury i nie spowodowata przesiom na niejdcznika.

Odchylenie ktowe w hcznikach pozwala na ukiadanie ruegmi wzdhgz tuku
o okre&lonym promieniu. Koleja rure naleey montowa wzdiwz osi poprzedniej rury
az do styku bosego Kma rury z piefcieniem dystansowymadznika i nasfpnie, jeeli
to potrzebne, odchyliw taczniku o okrélony kat pamettajagc by nie przekroczy jego
dopuszczalnej wiellkiei. Mniejsze promienie mma uzyska stosujc krotsze odcinki rur
i dodatkowe dczniki.

Po wykonaniu sieci naty wykona probe szczelnéci zgodnie z norsp PN-EN 1610

8.4.3. Studzienki kanalizacyjne

Przygotowanie podi@

Sposodb posadowienia studni zgled warunkéw gruntowo wodnych i powiniendby
zaprojektowany indywidualnie dla danego terenu. d&tnki naley montowa
w odwodnionycm, przygotowanym wykopie, na grunocdelzimym, podsypce piaskowej,
podiazu betonowym lub fundamencie. Posadowienie studni n@ zagszczonym
niestabilnym podigy maze spowodowaosiadanie studni.

Grunt pod podstagv studzienki nalgy zagscic do wskanika Is = 0.98, modut
odksztatcenia wtérnego do pierwotnego dla tegotgraie mae by wiekszy od 2,2

Montaz elementow
Na tak przygotowanym podta mazna posadowi dennig. Dennica posiada gotowe
przylacza umaliwiajace podiczenie kridcoéw przyhczeniowych. Przy jej moria naley
zwrocik szczegoOlp uwag na jej wypoziomowanie. Na gorny zamek dennicy adamy
uszczelk gumowy. Przed natzeniem kolejnego elementu, ézymy jego kielich i doktadnie
smarujemy pasta plizgows.

W celu zapewnienia prawidtowego przenoszenia gikai miedzy elementami studni,
na zewrtrznej krawedzi zlgcza dolnego elementu uktadamy zapgaklejows o grubdgci
maksymalnie 10mm. Po nadeniu gérnego elementu najego delikatnie docisit poprzez
podktad drewniany, tak aby nadmiar kleju wyplyn

Osadzenie wtazu

Wiaz kanatowy montujemy przy pomocy elastyczngyrawy klejowej. Osadzagsdo
na pokrywach, zezkach lub piefcieniach regulacyjnych ktore posiaglapdpowiednie
gniazda zabezpieczae wtaz przez przeswuaiem.

8.4.3.1. Studzienki kanalizacyjne z kggow betowych
Studzienki kanalizacyjne betonowgctone za pomacuszczelek gumowych néie
wykona zgodnie z PN-EN 1917:2002. Lokalizacja studzigakkv Projekcie Budowlanym.
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Studzienki rewizyjne sktadapic z nas¢pujacych czsci:

- komory roboczej,

- komina wtazowego,
- dna studzienki,

- wilazu kanatowego,
- stopni ztazowych.

Komora robocza powinna ndiewysoka&¢ minimum 2,0 m. W przypadku studzienek
ptytkich (kiedy gebokas¢ utozenia kanatu oraz warunki uksztattowania terenupoizwalaj
zapewnt ww. wysokaci) dopuszcza giwysokaé komory roboczej mniejgzniz 2,0 m.

Przegcia rur kanalizacyjnych przegiany komory nalgy wykona jako zintegrowane,
wklejone w gniazdo wcianie dennicy lub gniazda na ¢ur uszczelk na bosym kacu.

Komin wlazowy powinien b§ wykonany z kggow betonowych lubzelbetowych
o srednicy 0,80 m wg BN-86/8971-08. Posadowienie k@miraley wykona& na ptycie
zelbetowej przegciowej (lub rzadziej na kgu stazkowym) w takim miejscu, aby pokrywa
wiazu znajdowata ginad spocznikiem o najgkszej powierzchni.

Studzienki ptytkie mog by¢ wykonane bez kominow wtazowych, wowczas bépganio
na komorze roboczej nag umiesci¢ ptyte pokrywows, a na niej skrzynkwitazowg wg PN-
H-74051.

Pod dnem nalg utozy¢ podsyplk piaskows grubgci 10 cm. Na podsygknalezy utozyé
podtaze z betonu chudego o gr. 10 cm gpste wykona izolacg przeciwwilgociovs z papy
2x papa na lepiku i dno gr. 25 cm z betonu B20 ¢tgbhnicznego. Dno studzienki powinien
stanowt element prefabrykowany, wykonany na zamowienie.

Na prefabrykowane dno studni natenatazy¢ kregi zelbetowe, phd przykrywkowy lub
ptyty odchzeniowe i kanat wlkazowy. Styki &gow i ptyty nakrywowej naley polgczye
zaprawg cementow kl. 80. Studzienki usytuowane w korpusach drogb (innych miejscach
naraonych na obagrzenia dynamiczne) powinny niievtaz typu c¢zkiego wg PN-H-74051-
02. W innych przypadkach nwa stosowawtazy typu lekkiego wg PN-H-74051-01. Poziom
wilazu w powierzchni utwardzonej powinien dyg nig rowny, natomiast w trawnikach i
zielencach goérna krawdz wilazu powinna znajdowasie na wysokéci min. 8 cm ponad
poziomem terenu.

W $cianie komory roboczej oraz komina wtazowego gr&j znalegé¢ stopnie ztazowe w
dwoch rzdach, w odlegtéciach pionowych 0,25 m i w odlegid poziomej osi stopni 0,30
m.

Zewretrznesciany studzienek natg zaizolowa izoplastem R (lub réwnowaym) w gruntach
suchych, a nawodnionych 2x izoplastem B (lub réwesmym). Dopuszcza gistosowanie
innegosrodka izolacyjnego uzgodnionego zzynierem. Wsrodowisku stabo agresywnym,
niezalenie od czynnika agresji, studzienki nalezabezpieczyprzez zagruntowanie izolacj
asfaltowg oraz trzykrotne posmarowanie lepikiem asfaltowyosswanym na gaco wg PN-
C-96177.

W s$rodowisku silnie agresywnym (z uwagi hazgdudznorodnd¢ i bardzo day przedziat
naktzenia czynnika agresji) sposob zabezpieczenia rmedokorozzy Wykonawca uzgodni
Z Inzynierem.

Kominy wtazowe studzienek o gt. 3.0 m powinny¢hyykonane z kigdéw zelbetowych
o srednicy wewstrznej 0.8 m

8.4.4. Przykanaliki

Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej pozy wykonywaniu
przykanalikdw nalgy przestrzeganastpujacych zasad:
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- trasa przykanalika powinna bdyrosta, bez zatamaw planie i pionie (z wyjtkiem
lukéw dla podiczenia do wpustu bocznego w kanale lub do syfory podiczeniach do
kanatu ogo6lnosptawnego),

- minimalny przekroj przewodu przykanalika powiniegnost 0,20 m (dla pojedynczych
wpustéw i przykanalikow nie diszych nk 12 m mana stosowasrednic; 0,15 m),

- dlugas¢ przykanalika od studzienkiciekowej (wpustu ulicznego) do kanatu lub
studzienki rewizyjnej pakczeniowej nie powinna przekracza8 m,

- wiaczenie przykanalika do kanatu wmeoby wykonane za pwednictwem studzienki
rewizyjnej, studzienki krytej (tzwélepej) lub wpustu bocznego,

- spadki przykanalikow powinny wyn@sdod min. 20 %o do max. 400 %o,

- kierunek trasy przykanalika powinien dyzgodny z kierunkiem spadku kanatu
zbiorczego,

- whaczenie przykanalika do kanatu powinnathyykonane pod &em min. 45°’max. 90°
(optymalnym 60°)

Krata sciekowa wpustu powinna Byusytuowana wécieku, przy czym wierzch kraty
powinien by usytuowany 1 cm pomngj scieku.

8.4.5. Studzienki deszczowe z wpustami.

Studzienki deszczowe, przeznaczone do odprowadnardapadowych z jezdni drég
i placow, powinny by z wpustem ulicznymeliwnym na zawiasie z wkiagdknheoprenow.
i osadnikiem
Podstawowe wymiary studzienek powinny wyriosi

= glebokas¢ osadnika 1,00 m,
= J$rednica osadnika (studzienki) 0,50 m.

Krata sciekowa wpustu powinna byusytuowana wcieku jezdni, przy czym wierzch kraty
powinien by usytuowany 1 cm pongj scieku jezdni.
Lokalizacja studzienek wynika z rozygania drogowego.
Liczba studzieneléciekowych i ich rozmieszczenie uzahone jest przede wszystkim od
wielkosci odwadnianej powierzchni jezdni i jej spadku podiego. Naley przyjmow&, ze
na jedn studzienk powinno przypadaod 500 do 700 fnawierzchni szczelne;.
Rozstaw wpustow przy pochyleniu pogiym scieku do 3 %o powinien wynosiod 40 do 50
m; od 3 do 5 %o powinien wyndasod 50 do 70 m; od 5 do 10 %o — od 70 do 100 m.
Wopusty uliczne na skrzpwaniach ulic naley rozmieszcza przy kraweznikach prostych w
odlegtaici minimum 2,0 m od zakazenia tuku krawznika.
Przy umieszczeniu kratedciekowych bezp@ednio w nawierzchni, wierzch kraty powinien
znajdowa sie 0,5 cm poniej poziomu warstwycieralnej.
Kazdy wpust powinien by podhczony do kanatu za prednictwem studzienki rewizyjnej
pofaczeniowej, studzienki krytej (tzwlepej) lub wyptkowo za pomog wpustu bocznego.
W przypadkach kolizyjnych, gdy zachodzi koniecghosytuowania wpustu nad istrgeymi
urzagdzeniami podziemnymi, nioa studzienk sciekowg wyptyci¢ do min. 0,60 m nie
stosugc osadnika. Osadnik natomiast powiniert lbigtawiony poza kolizyjnym ugdzeniem
i polagczony przykanalikiem ze studziepkjak réwnie z kanalem zbiorczym. Odlegio
osadnika od kragznika jezdni nie powinna przekracza,0 m.

8.4.6. Umocnienie skarp.
Przy prowadzeniu robot budowlanych zmanych z wykonaniem wylotéw betonowych w
miejscu ich usytuowania w dnie rowu wyk@naarzut kamienny na podsypce piaskowo-
cementowej. Narzut w dnie rowu ul@ do umocnié przepustu pouej wylotéw oraz 5m
powyzej wylotéw, zabezpieczony przed rozmyciem paksadoprzek dna.
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Natomiast skarpy od dna do korony rowu, oraz p&ni powyzej wylotu zabezpieczy
betonowymi ptytami aurowymi na wysokéci utozenia narzutu kamiennego w dnie na
zaprawie cementowe;j.

8.4.7. Zasypywanie wykopow i ich zagszczenie

Zasypywanie rur w wykopie nalg prowadzé¢ warstwami grubgci 20 cm. Zasypanie
kanatow naley dokona& stosujc sk do zalecé producentéw elementéw oraz PN-B-
10736:1999, PN-EN1610:2002 Prace rozpoéazd rownomiernego obsypania rur z bokow,
z doktadnym ubiciem ziemi i warstwami. Obsyphalezry wykona warstwami o grubgei:
do 1/3srednicy rur, zagszczagc kazdg warstwe. Przewody naley zasypéa w obrbie tzw.
strefy niebezpiecznej 30 cm ponad wierzch rwggznie wg. PN-86/B—02480. Pierwsze
warstwy & do osi rury powinny by zag:szczane ostimie, aby unikg¢ uniesienia rury.
Po wypetnieniu wykopu do %2 wysod® rury, wszelkie ubijanie warstw obsypki powinno
przebiega w kierunku odcian wykopu do rury.

Wykopy nalegy zasypywdé gruntem rodzimym, lub w miejscach wymagajch wymiany
gruntu - gruntem dowiezionym.

Zasypywanie nalgy wykona& do poziomu 58 cm poiej poziomu projektowanej jezdni.
Wysokai¢ 58 cm pomgdzy poziomem jezdni a poziomem zasypania wykopostata ugta
w oddzielnym opracowaniu braypdrogowe.

Jednoczénie z zasypywaniem kanalu naje stopniowo prowadzi rozbiorke
umocnienia. Przy zwalnianiu rozpor nafemozliwie unikac wstrzzséw w otaczajcym
gruncie. W miejscach zagronych wyjmuje s§ po 1 wyprasce z obydwu stron wykopu.
W gruntach spoistych mioa prowad#i rozbiorke 3-4 wyprasek od razu.

Zasypywanie wykopu wokét studni powinno cowykonane materiatem sypkim w taki
sposbb, aby zagwarantoévastaranne i rownomierne wypetnienie wszystkich won
przestrzeni po zewtrznej stronie studni.

Zageszczenie gruntu wok6t studni powinno odbywaie stopniowo wg projektu
technicznego. Wymagacesiaby minimalny stopie zag:szczenia gruntu wg skali Proctora
(SP) wynosit dla lokalizacji w drodze: 98 - 100%aldty unikat kontaktu daych i ostrych
kamieni z powierzchgizewretrzng studni.

8.4.8. Likwidacja placu budowy

Wykonawca jest zobowzany do likwidacji placu budowy i petnego upguikowania
terenu wokot budowy, a tak doprowadzenia terenu do stanu pierwotnego. dilpezie
terenu budowy stanowi wymaog okleny przepisami administracyjnymi o padku.

9. Kontrola jakosci robot

9.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za pgkontrok robo6t, jakdci materiatéw i elementéw,
zapewni odpowiedni system kontroli oraz zin@o$¢ pobierania probek i badania materiatow
i robét. Do obowizkow Wykonawcy naley przedstawienie do aprobaty inspektorowi
nadzoru inwestorskiego lub zamawi@@mu opracowanie pt. Program zapewnieniagako

Uzyte materialy do budowy kanatu powinny¢bygodne z DokumentacjProjektova.
Sprawdzenie xytych materiatbw do budowy kanaldbw przez poréwnaned cech
z wymaganiami okigonymi w Dokumentacji Projektowe;.

9.2. Kontrola, pomiary i badania

Badanie zgodniwi z Dokumentagj Projektows nalezy wykona poprzez:
- sprawdzenie , czy zostaly przetbme wszystkie dokumenty;
- sprawdzenie dokumentéw pod wedgm merytorycznym i formalnym;
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- sprawdzenie czy zmiany wprowadzone w trakcie wykearja robo6t zostaty wniesione
do Dokumentacji Projektowej i dostatecznie umotywow w Dzienniku Budowy zapisem
potwierdzonym przez kyniera,

- sprawdzenie zalimnych taw celowniczych w nagwzaniu do reperow;

- sprawdzenie czy poszczegollne fazy robét wykonaodrzig z dokumentami.

9.3. Badania przed przysipieniem do robot
Przed przysfpieniem do robét Wykonawca powinien wykdéndadania materialow
do betonu i zapraw i ustalrecept.

9.4. Kontrola, pomiary i badania wykonywane w czasi robot
Wykonawca jest zobowzany do statej i systematycznej kontroli prowadzimyobot
w zakresie i z agstotliwoscig okreslong w niniejszej ST i zaakceptowaprzez Irzyniera.

9.4.1. Badanie wykonania wykopow

Badanie wykopow otwartych budowanych (umocnionych)
Badanie materiatéw i elementéw obudowy aglevykona bezpdrednio na budowie przez
ogledziny zewrtrzne, poréwnujc rodzaj materiatdw z cechami podanymi w Dokumgntac
Projektowej wg. PN-B-10736:1999. Odchylenie odlégtokrawedzi wykopu w dnie
od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wyldosiiecej nz + 5 cm, odchylenie
wymiarow w planie nie powinno kbywi¢ksze nz 0,1 m.

Sprawdzenie metod wykonywania wykopow

Wykonuje s¢ przez ogjdziny zewrtrzne i porownanie z Dokumentacj
oraz wytkowanym sprgtem.

Badanie bezpiecznego nachylenia skarp wykopéw

Przeprowadza siprzez:
- pomiar nachylenia skarp przyzyciu szablonu z dokltaddoiag do 1° i poréwnanie

z Dokumentagj;
- sprawdzenie odptywu wod opadowych z kedwi wykopu przez ogbiziny zewntrzne,
- pomiar gkbokasci wykopu z doktadnéria do 0.1 m.

9.4.2. Badanie prawidtowdci wykonania podtaza naturalnego

Przeprowadza siprzez ogidziny zewrtrzne dla stwierdzenia, czy grunt pozHo
odpowiada nagpujacym wymaganiom:
- ma naturalg wilgotnas¢,
- nie zostat podebrany,
- jest zgodny z okionym w dokumentacji,
- odchylenie grubgci warstwy podtaa nie powinno przekracza 3 cm,
- odchylenie szerokai warstwy podtaa nie powinno przekracéza 5 cm.

Badanie grubgci warstwy gruntu zapewnigiej nienaruszalndi

Przeprowadza siprzez pomiar r@nej dna wykopu przy ayciu niwelatora i taty,
z doktadndécig do 1 cm i poroéwnanie z ¢dng dna wykopu wg Dokumentacji. Pomiar ngle
wykona w odstpach nie wgkszych ni 30 m.

Badanie zabezpieczenia patmaturalnego

Sprawdzenie wykonania pod# naturalnego przed rozmyciem przez wody @bgn
przeprowadza siprzez ogidziny zewrtrzne. Sprawdzenie wykonania zabezpieczenia przed
dostpem i naporem woéd gruntowych przeprowadzapszez wykonanie wykopu prébnego
w podiazu naturalnym i pomiar gbokasci zwierciadta wody gruntowej od poziomu potHo
naturalnego, oraz grub® warstwy odgczapcej z piasku z doktaddoia do 1 cm. Pomiar
nalezy wykona w odstpach nie wgkszych nk 50 m.
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Badanie w zakresie pod#wzmocnionego

Gruba¢ podiaza piaskowego, zwirowego i betonowego przeprowadzae spod
zewrgtrznym obrysem dna rury przez odkiny i pomiar grub&ci i szerokdci
z doktadndcig do 1 cm w trzech wybranych miejscach badanegm&éci

Badanie g¢bokaoici utazenia przewodu i wiellsai przykrycia

Badanie przeprowadzasgpoprzez pomiar:

- rzednej poditaa przy wyciu niwelatora,
- wysokaci przewodu w przekroju poprzecznym,
- obliczenie ranicy wysokdci h, pomedzy suma wynikdw pomiaréw j.w., a rxdng

projektowanego terenu w danym punkcie.

9.4.3. Badanie w zakresie budowy przewodu i studsiek

Badanie utéenia przewodu

Badanie ut@enia przewodu na podto polega na sprawdzeniu oparcia przewodu wzdtu
catej dtugdci i na szerokéci co najmniej 1/4o0bwodu rury, symetrycznie do ich osi. Badanie
nalezy przeprowadzi przez ogidziny zewrtrzne.

Badanie utéenia przewodu w planie

Badanie polega na sprawdzeniu Kkierunku osi przewoslykonanego wedtug
Dokumentacji Projektowej z doktadimg do 5 mm, w trzech wybranych miejscach badanego
kanatu nieprzetazowego.

Badanie utéenia przewodu w profilu

Badanie polega na sprawdzenigdizych kolejnych studzienek przez pomiar i poréwaani

z rzzdnymi w Dokumentacji Projektowej, lub przez pomizgdnych w dowolnie wybranych

punktach przewodu po jego wierzchu pozaczami rur i porownanie z wyliczonymi

rzednymi wedtug Dokumentacji Projektowej. Pomiaru dosow trzech wybranych punktach
badanego odcinka przewodu. Doktagthgpomiaru w studzienkach do 1mm po wierzchu
do 5mm.

Badanie wykonania zmiany kierunku przewodow w plaprofilu

Badanie wykonania zmiany kierunku gémego przewodu w planie i profilu nale
przeprowadz w studzienkach przez aglziny zewrtrzne oraz pomiary. Pomiar promienia
luku oraz gabarytow studzienek wykonujeg gdrzy wyciu tamy stalowej i miarki

z doktadndcig do 1cm.

Badanie pajczenia rur i prefabrykatow

Sprawdzenie wykonania moker zgodnie z Dokumentagj Projektows, nalery
przeprowadzi przez ogidziny zewntrzne.

Badanie odbiorcze studzienek

Badania te polegajna:

- sprawdzeniu przez oglziny zewrtrzne i pomiar odlegkei od przewodow i kabli,

- sprawdzeniu wykonania dna studzienki przezamhy zewgtrzne,

- sprawdzeniu wykonanigian studzienki przez oglziny zewrtrzne,

- sprawdzeniu przégia kanatu przezciany studzienki przez oglziny zewrtrzne,

- sprawdzeniu wtazu kanatowego naleorzeprowadzi przez pomiar odlegkai krawedzi
otworu, od wewsetrznej powierzchngciany, oraz zastosowania Wavego typu wiazu,

- sprawdzenie stopni ztazowych polega na skontrolawaamocowania ich wécianie,
pomiarze odspoéw pionowych i poziomych, oraz poziomego peloia gornej
powierzchni stopni,

- sprawdzenie komina wlazowego nglerzeprowadzi przez ogidziny zewntrzne,

- sprawdzeniu studzienki kaskadowej przezdghy zewrtrzne.

Badania zabezpieczenia przewodu i studzienek fpaedy
Badanie przeprowadzagcgpo prébach szczelda. Izolacg zewretrzng powierzchniscian
zbiornikébw naley opuka& miotkiem drewnianym dla stwierdzenia, czy przyldgaale na
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catej powierzchni. Zmierzywysoka¢ potazenia izolacji ponad poziomem zwierciadta wody
gruntowej. Pomiary wykortaz doktadnécig do 1cm.

9.4.4. Badanie szczeldoi odcinka przewodu
Po ut@eniu przewoddéw i zabezpieczeniu przed przesigin naley wykona badanie
szczelnéci poprzez wykonanie inspekcji kamesieci kanalizacyjnej lub w/g norm PN-92/B-
10735 oraz norjmEN295 wg PN-EN 1610:2002, PN-EN 295
Badanie szczel@oi odcinka kanatu na eksfiltragj
Prace wsgpne
Badanie przeprowadzae¢sna odcinku midzy studzienkami. Wszystkie otwory wlotowe
w gornej studzience i wylotowe w dolnej powinny¢byoktadnie zamkgrie i uszczelnione
oraz umocowane w SposoOb zapewyugj przeniesienie sit dziaklggych w czasie proby.
Poziom zwierciadta wody lukciekdw, w studzience wj potazonej powinien mié rzedng
co najmniej 0.5 m nszz od rzdnej terenu studzienki dolnej. Wymiary westnzne
studzienek naley pomierzy z doktadnécia do 1 cm, na wysokeoi 0.5 m pod gérm
krawedzia otworu wylotowego i obliczé powierzchné wewretrzna studzienek £w n? .
Przewdd o dtugi Ls i srednicy wewstrznej d. Dla w/w danych wylicza siVy w .
Napetnianie wod i odpowietrzanie przewodu.
Po wykonaniu w/w prac wgbnych naley przystpi¢ do napetniania badanego odcinka kanatu
wodg do wysokdci 0.5 m ponad gogn krawedziag otworu wylotowego i zmierzy tatg
niwelacyjrg wysoka¢ ponad dnem kanatu, oznacxajako H w m. Doktadn& pomiaru
do 1 cm. Napetnianie wadnalezy rozpoca¢ od nizej potazonej studzienki, przeprowadzi
powoli, aby umaliwi¢ usungcie powietrza z przewodu. Po napetnieniu przewodgyw
i osiggni¢ciu przez zwierciadto wody patenia na wyznaczonej wysol@ H, przerywa si
doptyw wody i pozostawia sitak przygotowany odcinek przewodu do proby szezein
w celu naleytego nagczeniascian przewodu wagdi odpowietrzenie go przez 16 godz. dla
przewodow z rur prefabrykowanych betonowychzeélbetowych, oraz monolitycznej
konstrukcji dolnej cgéci studzienek, oraz 1 godziny dla przewoddéw kamomkch,
zeliwnych i z tworzyw sztucznych. Przez ten czaswmadei s¢ przeghd badanego odcinka
i kontrole zhczy.
Pomiar ubytku wody.
Po uptywie podanego czasu i pozytywnych wynikacteghdu odcinka przewodu i kontroli
zlaczy, naley uzupeiné zaistniaty ubytek wody do zatonego poziomu H. Po uzyskaniu tego
potozenia naley zrobic odczyt na zegarku z doktadioty do 1 minuty i odczyt na skali rurki
wodowskazowe] poziomu wody w naczyniu otwartym zkiddnccia do 1 mm. Oba
te odczyty nalgy zanotowad jako rozpocgcie proby szczelri@i. W czasie przeprowadzania
proby, naley przeprowadz&akontrok ztaczy rur,scian przewodu i studzienek. W przypadku
ubytku wody nalgy sukcesywnie dolewa z naczynia o0 pojemsoi dostosowanej
do dopuszczalnego ubytku wody wyngszgo co najmniej 1.1 W - dopuszczalna iks
ubytku wody. W chwili uptywu czasu proby t, najezamkn¢ doptyw wody, dokona
odczytu czasu z doktadéma do 1 min. oraz na skali rurki wodowskazowej dokoadczytu
z doktadnécia do 1 mm. Rénica obu odczytow okgga ilos¢ wody dolanej do badanego
odcinka przewodu i studzienek, aewiwielkos¢ ubytku wody W. W ten sposob natg
podd& prébie caty kanat.
Szczeln&' odcinka przewodu na eksfiltrgcbez wzgldu nasrednice powinna spetnia
nizej podane warunki:
a) Dla przewodu z rurzeliwnych , stalowych i tworzyw sztucznych nie poven
nasgpi¢ ubytek wody lubsciekow Vi1 w czasie trwania proby szczekoa Czas proby
t po ustabilizowaniu gizwierciadta wody w studzience palinej wyzej wynosi:
t = 30 min.
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dla odcinka przewodu o diugg do 50 m, t - 1 h dla odcinka przewodu o dkgo
powyzej 50 m.

b) Dla przewodu z rur i prefabrykatowelbetowych z betonu wginie spezonego lub
przewodu i studzienek o monolitycznej konstrukiagilbetowej z betonu wibracyjnie
zag:szczanego, dopuszczalny ubytek wody Kdiekéw Vw2 nie mae przekroczy
wielkosci 0.04 dm3 na m2 powierzchni wegtrenej przewodu w ggu jednej godziny
préby. Czs préby t po ustabilizowaniu sie co nagnBh.

c) Dopuszczalny catkowity ubytek wody Iuiciekéw Wy dla badanego odcinka przewodu
ze studzienkami, natg oblicza wg. wzorow:

- dla poz. a — przy zastosowaniu studzienek z prefabdw
Vw =(0.04F + 0.3F) x t w dn?
- dla poz. a — przy zastosowaniu studzienek o kokgirmonolitycznej
Vw :004(F|’ + s) Xt w drﬁ’
Badanie szczeldoi kanatu na infiltracg
Prace wsgpne.

Na badanym odcinku przewodu o olomej diugdci Lp i s$rednicy dz pondzy

studzienkami nie powinno bByzamontowanych ugdzer. Wszystkie odgakienia powinny

by¢ doktadnie zamkrie. Naley wykona& zabezpieczenia przewodu przed podniesieniem

w nastpstwie wyporu, uwzgdniagc poziom zwierciadta wody gruntowej przed

rozpoczciem jego obriania, przez cgciowe lub catkowite zasypanie przewodu do poziomu

terenu. Wymiary wewgtrzne studzienek na badanym odcinku przewodu naokegsi

0.50 m ponad goéskrawedzig otworéw wylotowych

z obliczeniem powierzchni Fs.

Pomiar doptywu wody gruntowej do przewodu

Podczas préby szczekw na infiltracg wykonuje s¢ w kolejncci od kacowej studzienki

przewodu zgodnie z jego osadzeniem.

Szczelné¢ odcinka przewodu na infiltrag)

Infiltracja wdd gruntowych do wgtrza przewodu sieci kanalizacyjnej nie powinna

przekroczy¢ w czasie t godzin trwania proby szczelitipwielkosci V w dn?

Przy zastosowaniu studzienek:

-z prefabrykatow

Vw=(0.04 F,+0.3Fs)xt wdm

- wykonanych monolitycznie

Vw = 0.04(F, + Fs) x t w din
Czas trwania proby t = 8 h.

9.4.5. Badanie warstwy ochronnej zasypu
Badanie naley wykona przez pomiar wysokmi zasypu nad wierzchem przewodu, ktora
dla rur PP powinna wynasico najmniej 0,30 m. Zbadanie dotykiem syfomateriatu
uzytego do zasypu, skontrolowaniu zagczenia ziemi, a w szczegdéooubicia jej z bokow
przewodu. Pomiar natg wykona z doktadnécia do 0,1 m w miejscach odlegtych od siebie
nie wiecej niz 50,0 m.

10. Obmiar robot

Obmiar robot bdzie okrélat faktyczny zakres wykonywanych Robot Zgodnie
z Dokumentag Projektowg i ST w jednostkach ustalonych w Kosztorysie. OlymiRobot
dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniayinera o zakresie obmierzanych
Rob6t i o terminie obmiaru co najmniej 3 dni pragdch terminem. Wyniki obmiaru dala
wpisane do Rejestru Obmiaréw. Jedngsikmiarows wybudowanej sieci kanalizacyjnej jest
1 m rurocjgu kadejsrednicy, dla studni — szt.
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11. Odbiory robot

11.1. Ogdlne zasady odbioru robot

Przy odbiorze nalgy sprawdzt zgodnd¢ robdt z Dokumentacja ProjektgwRoboty
uznaje s} za wykonane zgodnie z dokumengapyojektows, ST i wymaganiami lzyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toieji daty wyniki pozytywne. Odbior
robét naley wykonywa: zgodnie z PN-68/B-06050, PN-92/B-10735 i BN-83/682.

11.2. Odbiory migdzyoperacyjne

Odbiory mkdzy operacyjne g elementem kontroli jakei wykonania robét
poprzedzajcych. Odbiory mdzyoperacyjne nahy przeprowadz szczegolnie, jeeli dalsze
roboty wykonane dma przez inne brygady lub zespoly tego samego lubegan
przedsgbiorstwa.

Odbiory medzyoperacyjne przeprowadzaalezy w stosunku do nagtujacych rodzajéw
robot:

- wykopy wgsko-przestrzenne: gbokos¢ 1 szerokd¢ wykopu, stopié
przygotowania podia, odwodnienie wykopu, odeskowanie i rozparcie kaoleania,
odsungcie odktadu ziemi, zabezpieczenie pézefp.,

- przecia dla przewodow przeziany i stropy - umiejscowienie i wymiary otworow,

- studzienki rewizyjne i komory - wymiary wewtnzne, wykonanie dna &cian,
osadzenie stopni wtazowych i drabinek, odwodnienie.

Z odbioréw mé¢dzyoperacyjnych naky spis@ protokot stwierdzajcy jakas¢ wykonania
oraz przydatn& robot i elementéw do prawidtowego wykonania maataprotokét
podpisuje kierownik robot instalacyjnych przy udeiamajstra i brygadzisty,
a w przypadku robot zanikgjych rownie przy udziale inspektora nadzoru technicznego.

11.3. Odbiory czsciowe

Przy odbiorze nalgy sprawdzt zgodnd¢ robét z Dokumentacja ProjektgwDo odbioru
nie powinien by przedstawiony mniejszy odcinek kanatuz nmiedzy kolejnymi
studzienkami. Jest to odbior poszczegoélnych fabtrpiolegagcych a mianowicie zakryciu:
podtaza i studzienek.

Przedtaone dokumenty:

- Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niej nami dokonywanymi w trakcie
budowy, obejmujca dodatkowo rysunki konstrukcyjne obiektow i pnzgé& poprzeczne
oraz szkice zdawczo-odbiorcze;

- Dane geotechniczne obejmog zakwalifikowanie do odpowiedniej kategorii grunt
oraz okrélajgce poziom wéd gruntowych;

- Dane odnénie punktéw nawjzania sytuacyjno — wysokoiowego wraz z rang;

- Podanie uzbrojenia podziemnego terenu przebiegayzdiu i w poprzek trasy kanatu;

- Dziennik Budowy;

- Dokumenty dotyczce jakéci wbudowanych materiatow.

W przypadku robét tzw. zanikgjych" (np. odcinek przewodu uony w ziemi lub
w kanale nieprzetazowym, odcinek kanalizacji pgaay dwoma studniami), ktére musz
by¢ wykonane przed zakeozeniem caléci zadania naley przeprowadzi ich odbiér
czesciowy, polegajcy na sprawdzeniu zgodém z projektem, @yciu wiasciwych
materiatdw, prawidtiow€ci zamocowa, szczelnéci urzadzenia oraz zgoddoi z innymi
wymaganiami, okrdonymi w odpowiednich rozdziatach niniejszymi ST.

Na zadanie inspektora nadzoru o by przeprowadzone badanie prawidiciep
pofaczen rur oraz armatury. Do bafanaley wybra® losowo 3% palczer, ktore
dla kontroli naley rozebr&; w przypadku stwierdzenia cfloy jednego wadliwie wykonanego
potaczenia wybiera gilosowo nasipne 3% pajczen.
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Stwierdzenie wadliwgci w drugiej partii wybranych petzen jest podstaw
do podgcia decyzji powtornego wykonania wszystkichgoain.

Odbiory czsciowe przeprowadzaesiw trybie przewidzianym dla odbioréw koowych,
jednak bez oceny prawidtowa dziatania catego ugzlzenia. Po dokonaniu odbioru
sporadza s¢ protokét z podpisami wszystkich czionkéw komisji vieyszczegoélnieniem
zauwaonych usterek, podaniem terminu ich usom@ oraz z warunkami ostatecznego
przyjecia odbieranych robaét.

11.4. Odbio6r koacowy

Po zakaczeniu prob, przewidzianych dla sieci kanalizagyjneyszczegolnionych
w odpowiednich rozdziatach, nalew ramach odbioru obiektu dokanhkomisyjnego odbioru
koncowego.

W sktad komisji wchodzi kierownik rob6t mortavych oraz przedstawiciele generalnego
wykonawcy.

Gdy odbiory techniczne w zakresie kompetencji zaggowanych instytucji zostaty
dokonane uprzednio, wowczas protokoty tych odbiorgtanows zahcznik do protokotu
odbioru kaicowego.

Przy odbiorze kacowym naley sprawdzi:

- zgodnd¢ wykonania z projektem technicznym gulizenia oraz z ewentualnymi zapisami
w dzienniku budowy dotyezymi zmian i odsipstw od dokumentacji technicznej,

- zgodna¢ wykonania z niniejszymi ST, a w przypadku egstw - uzasadnienie
konieczndci odstpstwa, wprowadzonego do dziennika budowy i potwiereggo przez
inspektora nadzoru.

Przy odbiorze kicowym naley przedstawd komisji nas¢pujace dokumenty:

- dokumentag techniczg z naniesionymi ewentualnymi zmianami i uzupetraemi
dokonanymi w czasie budowy,

- dziennik budowy i ksizke¢ obmiarow,

- protokoty odbioréw cgsciowych na roboty "zanikage",

- protokoty wykonanych préb i bada

- Swiadectwa jakéci, wydane przez dostawcoéw gdzer i materiatdbw podlegagych
odbiorom technicznym, np.: zbiornikisoieniowe, rury odbiorowe itp., a tak niezlgdne
decyzje o dopuszczeniu do stosowania w budownigctwie

- instrukcje obstugi
Jezeli szczegodtowe postanowienia odpowiednich rozdmaiiniejszych SST nie

postanawiaj odmiennie, wymagania odbiorowe dotycprob i bada w zakresie

okreslonym dokumentagj technicza. W szczegolngci proby ibadania ugdzen
mechanicznych, rozumianeg gako proby i badania ruchowe i zadaniem ich jest
stwierdzenieze urzdzenia mog by¢ przekazaneaytkownikowi.

Warunki i tryb przeprowadzenia rozruchu, udziat @stora w rozruchu oraz parametry,
ktére ma osigng¢ urzgdzenie w rozruchu eksploatacyjnym powinny ¢ bypkreslone
w dokumentacji i zgodne z odpowiednimi przepisaonEgodnieniami.

Rejestr obmiardw.

Rejestr obmiarow stanowi dokument pozwadgj na rozliczenie faktycznego pegsti
kazdego z elementow robot. Obmiary wykonanych robaeprowadza siw sposob agty
w jednostkach przytych w kosztorysie i wpisuje sto rejestru obmiarow.

Dokumenty laboratoryjne.

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnoblub certyfikaty zgodn&ci materiatow,
orzeczenia o jakwi materiatéw, recepty robocze i kontrolne wynikidah Wykonawcy lgda
gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewiaijakdci. Dokumenty te stanowi
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zakczniki do odbioru robo6t. Winny lyudosgpnione na kadezyczenie Zamawiagego.

Zapisywanie i ocena wynikéw batla

Wyniki z przeprowadzonych przy odbiorache@@owych o kaicowych powinny b§
ujete w formie protokotu, szczegdlowo oméwione, wpesato Dziennika Budowy lub do
niego dofczone w sposob trwaty i podpisane przez nadzontiezhy oraz cztonkow komisji
prowadacej badania.

Ocena Wynikéw bada

Wyniki bada przeprowadzonych podczas odbiorow technicznychezpaluzna
za dodatnie, jeeli wszystkie wymagania przewidziane dla danegoremk rob6t zostaty
spetnione.

Jezeli ktorekolwiek z wymaga przy odbiorze technicznym gxiowym nie zostato
spetnione, naley dary faze uzna za niezgod® z wymaganiami normy i po wykonaniu
poprawek przedstawido ponownych bada

12.Podstawa ptatngci
Ptaci st za rzeczywicie wykonam i odebrag ilos¢ metrow wybudowanej sieci
kanalizacji deszczowej kdejsrednicy i materiatu rur.
Cena wykonania rob6t obejmuje:
- roboty przygotowawcze
- dostarczenie materiatow
- wykonanie wykopu
- przygotowanie podia
- ulozenie rur kanalizacji deszczowej
- wykonanie przciskow
- posadowienie studzienek kanalizacyjnych i rewizginy
- wykonanie préby szczeldoi
- zasypanie wykopu
- wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej

Uwaga! Wszelkie roboty dje w Specyfikacji, natg wykona@ w oparciu o aktualnie
obowgzugce normy i przepisy.

13. Przepisy zwazane
PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymaganiaakresie wykonywania
i badania przy odbiorze.

Kruszywa mineralne. Piaski do zappadowlanych

Rury stalowe ze szwem przewodowe.

PN-79/B-06711
PN-79/H-74244

PN-86/B-02480
PN-86/B-06712
PN-87/B-01100

PN-88/B-06250
PN-88/B-30000
PN-88/B-32250
PN-90/B-14501
PN-90/B-04615
PN-92/B-10735

PN-92/B-10729
PN-B-19701

Grunty budowlane. Okienia, symbole, podziat | opis gruntéw.

Kruszywa mineralne do betonu.

Kruszywa mineralne. Kruszywa skaln®odzial, nazwy
i okreslenia.

Beton zwykty.

Cement portlandzki.

Materiaty budowlane. Woda do betonaapraw.

Zaprawy budowlane zwykie.

Papy asfaltowe i smotowe. Metody hada

Kanalizacja. Przewody kanalizacyjymagania i badania przy
odbiorze

Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne

Cement. Cement powszechnegdku. Sklad, wymagania i ocena
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zgodndci.

PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dlseprodow wodoagigowych
I kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.
PN-B-10729:1999 Kanalizacja. Studzienki kanalizaeyj
PN-64/H-74086 Stopnigeliwne do studzienek kontrolnych.
PN-H-74051 Wiazy kanatowe. Ogolne wymagania i b&dan
PN-H-74051-01 Wiazy kanatowe. Klasa A (wlazy typlkiego)
PN-H-74051-02 Wiazy kanatowe. Klasa B, C, D (wiiygyu cizkiego)
PN-58/C-96177 Lepik asfaltowy bez wypetniaczy stesoy na gagco.
PN-80 M-49060 Maszyny i ugdzenie. Wejcia i dogcia. Wymagania.
PN-EN 1401 Podziemne begaieniowe systemy przewodowe
z niezmgkczonego poli(chlorku winylu) (PVC) do odwadniania
i kanalizacji.
PN-EN 124 Zwi@czenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do eaxahni

dla ruchu pieszego i kotowego. Zasady konstrukigigania typu,
znakowanie, sterowanie jad@a.

PN-EN 295 Rury i ksztattki kamionkowe i ich pokenia w sieci dreriawej
i kanalizacyjnej.

PN-EN 752 Zewsgtrzne systemy kanalizacyjne.

PN-EN 476:2001 Wymagania ogollne doymz elementdw  stosowanych
w systemach kanalizacji grawitacyjne;j.

PN-EN 1610:2002 Budowa | badania przewodow kanajipgch.

PN-EN 13055-1:2003 Kruszywa lekkie.

PN-EN 10088-1 Stale odporne na koeozj

EN 1636-1/6 Dla bezg&mnieniowych rur GRP.

BN-62/6738-03 Beton hydrotechniczny. Sktadniki betonu. Wymagdedniczne.

BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonwggkbetonowe izelbetowe

BN-85/6753-02 Kity budowlane trwale plastycznejmley i poliestyrenowy.

BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania itiada
przy odbiorze.

BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.

DIN-4034-01 Elementyaczone na uszczejk

Inne dokumenty
Dz. U. 93.96.438 — Rozpagydzenie MGPiB w sprawie bezpie¢stwa i higieny pracy w
oczyszczalniackciekow

Katalogi Budownictwa:

KB-4.12.1 (6)  Studzienki kanalizacyjne pcteniowe (lipiec 1980).

KB-4.12.1 (7)  Studzienki przelotowe (lipiec 1980).

KB-4.12.1 (8)  Studzienki spadowe (lipiec 1980).

KPED Katalog powtarzalnych elementéw drogowych opveanych przez
»rransprojekt” Warszawa

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budmvd-montaowych. Tom |l.

Instrukcja — montg magazynowanie, odbiér systemow kanalizacyjnyatenaowych.

Instalacje sanitarne i przemystowe. ARKADY - 1987 r

Inne opracowania i normy niegine do prawidtowej realizacji przedmiotowego zadani
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