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II. Przedmiot zaméwienia.

1. Przedmiotem zaméwienia jest ,Petnienie funkcji inspektora nadzoru nad realizacja zadania inwestycyjnego Poprawa bezpieczenstwa
ruchu drogowego oraz dostepnosci komunikacyjnej ulicy Prostej w Hajnéwce, droga powiatowa Nr 2327B - | etap, przebudowa”

Oznaczenie przedmiotu zaméwienia wg Wspdlnego Stownika Zaméwien
Publicznych (CPV): 71 24 70 00 nadzér nad robotami budowlanymi

1.2 Nadzorem objete sg roboty budowlane polegajace na wykonaniu przebudowy i rozbudowy drogi powiatowej Nr 2327 B - ul. Prosta w Hajnéwce na
tacznym odcinku o dtugo$ci 718 m (w tym w drodze powiatowej 700, w drodze wojewddzkiej 685 - 18 m) poprzez wykonanie:

1)  kanalizacji deszczowej,
2)  warstwy odsaczajace;j,
3) podbudowy ulicy nawierzchni , chodnikéw ,wjazdéw bramowych,
4) oznakowania poziomego i pionowego itp.
1.3 Szczegdtowy opis przedmiotu zaméwienia rob6t budowlanych zawarty jest:
a)  w projekcie wykonawczym
b)  Specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét (STWIOR)
c)  Przedmiarze rob6t stanowigcym zatgcznik do niniejszych warunkéw

WW. dokumenty dostepne sa na stronie internetowe) WWW.powiat.hajnowka.pl dia realizacji zadania pn. ,Poprawa bezpieczeristwa ruchu
drogowego oraz dostepnosci komunikacyjnej ulicy Prostej w Hajnowce, droga powiatowa Nr 2327B - | etap, przebudowa” lub Zarzadzie Drég
Powiatowych w Hajnéwce, 17-200 Hajnéwka ul. Bielska 41.

2.Szczegotowy opis przedmiotu zamowienia:

2.1 Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy petny zakres czynno$ci okreslonych w art. 25 i art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane ( DZ.U. z
2006 r. Nr 156 poz. 1118 z pdZniejszymi zmianami) tj. w szczegdlnosci:

a) wydawanie polecen i instrukcji Wykonawcy celem prawidtowego i rzetelnego wykonania prac okreslonych w umowie z Wykonawca robét

b)  prawo wstrzymania robét jesli jest to konieczne dla ich prawidtowego wykonania oraz w przypadku, gdy Wykonawca nie wypetnia swych
obowigzkéw z nalezytq staranno$cig ,wiedzg techniczng i postanowieniami zawartej umowy.

c) kontrole jako$ci uzywanych materiatébw zgodnie z obowigzujacym prawem, zadania dodatkowych badarn jakosciowych, a w szczegélnosci
obowigzkowy odbiér przedstawionych przez Wykonawce certyfikatéw i deklaracji zgodno$ci materiatéw przed ich wbudowaniem,

d)  Zzadanie usuniecia przez Wykonawce ujawnionych wad w jakos$ci prac oraz wnioskowanie o potracenie z wynagrodzenia Wykonawcy kar
umownych w przypadku nie usunigcia tych wad,

e) dokonywanie odbioréw prac zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

f) udziat w czynno$ciach odbioru kohcowego, gwarancyjnego i pogwarancyjnego, w ramach tych czynnosci Inspektor zobowigzany jest do:
- stwierdzenia gotowosci odbioru,
- przekazanie Zamawiajacemu protokotéw odbioru oraz dokumentacji powykonawczej

g) dbanie o interesy Zamawiajacego oraz podejmowanie czynnos$ci zapewniajacych techniczng poprawnos¢ realizowania inwestycji,
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h)  pobyt na terenie realizowanej inwestycji oraz biezace reprezentowanie Zamawiajacego na budowie poprzez sprawowanie kontroli zgodnosci jej
realizacji z przepisami prawa, umowy oraz projektu,

i) potwierdzenie faktycznie wykonanych rob6t oraz usunigcia wad,
j) prowadzenie ksiazki obmiaréw i okazywanie jej na wezwanie Zamawiajacego

k)  sprawdzanie obmiaréw robét i kosztoryséw powykonawczych oraz potwierdzenie wykonanych robét jako podstawy do zaptaty wynagrodzenia
Wykonawcy robét,

] kontrolowanie rozliczen zadania, w tym zuzyciu materiatéw i weryfikacji kosztéw i sprawdzanie faktury,

m) sygnalizowanie Zamawiajacemu o wszystkich okoliczno$ciach mogacych mie¢ wptyw na terminowos$¢ oraz poprawno$é wykonanych robét
budowlanych oraz o wystapieniu okolicznosci nieprzewidzianych ,

n)  udziat w czynnosciach przekazania Wykonawcy zadania terenu budowy i udziat w naradach technicznych,
0)  sprawdzenie objecia ubezpieczeniem Wykonawcy przez caty okres wykonywania robét objetych nadzorem,
p)  reprezentowanie interesbw Zamawiajacego.
2.2 Po zakonczeniu robot budowlanych do obowigzku Wykonawcy bedzie nalezato:
- finalizacja zadania wynikajaca z zakonczenia budowy
- dokonywanie nadzoru nad robotami zwigzanymi z usuwaniem wad i usterek
- odbiér wykonanych robot zwigzanych z usunigciem wad i usterek
- wspétpraca z Zamawiajagcym dotyczaca negocjacji w sprawie roszczen i sporow
- udziat w przegladach i odbiorach pogwarancyjnych
2.3.Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy:
- dostarczenie dokumentacji projektowej oraz umowy z Wykonawca rob6t budowlanych
- wspotpraca z Wykonawcag w zakresie wszystkich spraw majacych wplyw na realizacje
przedsigwzigcia
- terminowe regulowanie naleznosci za sprawowanie funkcji Inspektora nadzoru

2.4 Zamawiajacy nie zapewnia Wykonawcy petnigcemu funkcje inspektora nadzoru pomieszczenia biurowego, ani $rodka transportu niezbednego do
petnienia funkcji inspektora nadzoru.

2.5 W ramach niniejszego zamdwienia nadzor obejmuje:
1) nadzér nad robotami drogowymi,
2) nadzér nad robotami zwigzanymi z branza telekomunikacyjna,
3) nadzér nad robotami zwigzanymi z branzg sanitarna,
3. Organizacja dziatan

a)  Wykonawca niniejszego zaméwienia zorganizuje prace swoich pracownikow
w taki sposéb, aby roboty byty zrealizowane zgodnie z harmonogramem
rzeczowo — finansowym.

b)  Kierownik Zespotu Nadzorujgcego bedzie osoba odpowiedzialng za kierowanie zespotami osobowymi (zespét inspektoréw branzowych).

¢) Kierownik Zespotu Nadzorujacego bedzie petni¢ jednoczesnie funkcje Inspektora Nadzoru Robét Drogowych oraz koordynatora inspektoréw
nadzoru i pozostatych oséb biorgcych udziat w realizacji Projektu oraz wykonawcéw robét.

d)  Kierownik Zespotu Nadzorujacego oraz pozostate osoby Zespotu Nadzorujacego beda prowadzity staty nadzér nad robotami zgodnie z
zapisami umowy oraz bedg obecne na budowie tak czesto jak bedzie wynikato z potrzeb prawidtowego zapewnienia realizacji zaméwienia na
roboty tj. min. 1 raz dziennne podczas prowadzenia robét oraz na kazde zadanie Zamawiajacego.

e)  Wykonawca niniejszego zaméwienia wyposazy swdj personel w $rodki transportu i tacznosci zapewniajace sprawne prowadzenie nadzoru
oraz staty kontakt
z Zamawiajgcym.

f) Wykonawca Nadzoru zobowigzany jest do kontrolowania oznakowania terenu budowy zgodnosci z projektem czasowej organizacji ruchu
g)  Wykonawca niniejszego zaméwienia poprzez Kierownika Zespotu Nadzorujacego bedzie decydowac o:

1. Dopuszczeniu materiatéw, prefabrykatéw i wszystkich elementéw i urzadzen przewidzianych do wbudowania i wykorzystania przy
realizacji robét;

2. Zatwierdzeniu receptur i technologii proponowanych przez Wykonawce robot;

3. Wstrzymaniu rob6t prowadzonych w sposéb zagrazajacy bezpieczenstwu lub niezgodnie z wymaganiami Kontraktu;

4. Petnienie nadzoru
4.1 Wykonawca — jest upowazniony i zobowiazany do:

a. Prowadzenia statego nadzoru inwestorskiego nad wszystkimi robotami budowlanymi objetymi umowa na roboty budowlane i kontrole nad
wykonywanymi pracami w petnym zakresie obowigzkéw wynikajacych z przepiséw ustawy Prawo Budowlane i specyfikacji technicznych,
warunkéw zawartych uméw i SIWZ.

b. Nadzorowania wykonywania robét zamiennych,
c. Wydania polecenia Wykonawcy robét odnosnie wykonania badan materiatéw lub robét budzacych watpliwo$é, co do ich, jakosci;

d. Nieskrepowanego dostepu do terenu budowy oraz wszelkich miejsc, gdzie materialy i urzadzenia beda pozyskiwane, wytwarzane,



montowane, sktadowane lub przygotowywane do wbudowania oraz kontroli sposobu wytwarzania, montowania oraz sktadowania i
przechowywania materiatéw,

e. Prowadzenia regularnych inspekcji na terenie budowy w celu sprawdzenia, jakosci wykonywanych robét oraz wbudowywanych materiatéw,
zgodnie z wymaganiami specyfikacji technicznych, dokumentacji projektowej oraz praktyka inzynierska,

f. Woydania polecenia sporzadzania przez Wykonawce rob6t wszelkich zmian rysunkéw w dokumentacji technicznej i specyfikacjach, ktére
moga okazaé sig konieczne lub zalecane w trakcie budowy, wynikajace z potrzeby korekty rozwigzan projektowych oraz uzyskanie akceptacji
projektanta dla tych rozwigzan,

g. Weryfikowania i zatwierdzania rysunkéw wykonawczych sporzadzanych przez Wykonawce robét,
h. Udzielanie wszelkich wyjasnien, opinii, stanowisk w zakresie i formie wskazanej przez Zamawiajacego,

i Informowanie Zamawiajacego o potrzebie wstrzymania prac w zwigzku z nieprzestrzeganiem wskazarn ochronnych przedstawianych przez
wykonawce.

j- Kontrolowania przestrzegania przez Wykonawce robét zasad bezpieczenstwa pracy oraz utrzymania porzadku na terenie budowy,
k. Kontroli zgodnosci oznakowania i zabezpieczenia rob6t z zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji ruchu,
l. Kontroli przestrzegania przez Wykonawce robét regut bhp,

m.  Sprawdzenia wykonanych robét i powiadamiania Wykonawcy rob6t o wykrytych wadach oraz okreslenia zakresu koniecznych do wykonania
rob6t poprawkowych;

n. Niezwtocznego reagowania na niewtasciwe dziatania Wykonawcoéw, ktére moga mie¢ negatywny wptyw na bezpieczenstwo i realizacje
Projektu,

o. Udzielania Zamawiajacemu i Wykonawcy Robét wszelkich dostepnych informaciji i wyjasnien dotyczacych Projektu,

p. Uzyskiwania od projektanta zgody za posrednictwem i zgoda Zamawiajacego

na zmiany w zakresie projektu budowlanego,

q. Odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

5. Kontrola rozliczen

5.1 Wykonawca przez caty okres realizacji zaméwienia zobowigzany bedzie monitorowac¢ postep robét poprzez sprawdzenie ich rzeczywistego
zaawansowania oraz zgodnosci realizacji z obowigzujacymi przy realizacji Projektu harmonogramami i warunkami zawartych uméw i SIWZ w tym miedzy
innymi:

a) prowadzenia biezacej kontroli Projektu,

b) dokonywania obmiaru i odbioru technicznego wykonanych roboét,

c) przedstawiania Zamawiajgcemu pisemnych informacji na temat wyceny stawek wszelkich nieprzewidzianych robét i badan,

d) Whioskowanie o wprowadzenie zmian korzystnych dla realizacji Projektu oraz ocena ich kosztu, uzyskanie akceptacji Zamawiajacego na ich

wprowadzenie. Nadzér przy realizacji wnioskowanych zmian w ramach realizowanego Projektu,

e) przygotowania do odbioru cze$ciowego, technicznego i odbioru terenu oraz ostatecznego robét, sprawdzenia kompletnosci i prawidtowo$ci
przedtozonych przez Wykonawcéw robét dokumentéw wymaganych do odbioru oraz uczestnictwo w odbiorze robot,

f) sprawdzania zasadnos$ci wprowadzenia rob6t zamiennych oraz ich wyceny,
9) rozliczenia umoéw o roboty budowlane w przypadku jej wypowiedzenia,
h) wystawiania wszelkich niezbednych dokumentéw zwigzanych z realizacjg Projektu wymaganych przez Zamawiajacego,

6. Podwykonawcy (jesli dotyczy)

1. W przypadku, gdy Wykonawca zamierza w trakcie realizacji zaméwienia zatrudni¢ podwykonawcéw, w ofercie nalezy wskazaé¢ czesci zaméwienia,
ktérych wykonanie powierzy podwykonawcom.

2. Konieczno$¢ zlecenia robét podwykonawcom w trakcie realizacji zaméwienia, w zakresie wskazanym w ofercie lub innym, wymaga zgody
Zamawiajgcego i podpisania aneksu do umowy.

3. Jezeli Wykonawca w trakcie realizacji zaméwienia bedzie zmuszony do dokonania zmiany podmiotu, na ktérego potencjale opierat sie dla spetnienia
warunkéw udziatu w postepowaniu sktadajgc ofertg, to zmiana ta bedzie mozliwa jedynie pod warunkiem, ze nowy podmiot wykaze spetnienie warunkéw
w takim samym lub wiekszym stopniu i zakresie, co podmiot wskazany w ofercie.

2.Do porozumiewania sie z oferentami w sprawie przedmiotu zaméwienia upowazniony jest Krystyna Miszczuk tel. 85 683 20 01

. Termin wykonania zamdwienia.

1. Do zakonczenia robo6t budowlanych , planowany termin 20 sierpnia 2015 rok
2. Udziat w przegladach gwarancyjnych oraz w odbiorze gwarancyjnych. Gwarancja

nie dtuzsza niz 72 miesigce

1. Warunki zaméwienia-wymagania zamawiajacego:



1.1 Wykonawca dysponowac¢ bedzie osobami, ktére posiadajg nizej wymienione uprawnienia:

a) do prowadzenia samodzielnych funkcji w budownictwie bez ograniczen w zakresie drogowym oraz przynaleze¢ do Izby Inzynieréw Budownictwa

b) do prowadzenia samodzielnych funkcji w budownictwie w zakresie sanitarnym bez ograniczen oraz przynalezeé¢ do Izby Inzynieréw Budownictwa
lub zapewni¢ podwykonawce posiadajacego te uprawnienia

c) do prowadzenia samodzielnych funkcji w budownictwie w zakresie telekomunikacyjnym bez ograniczer oraz przynaleze¢ do Izby Inzynieréw
Budownictwa lub zapewni¢ podwykonawce posiadajacego te uprawnienia

1.2 Wykonawca winien posiada¢ polise ubezpieczeniowa z tytutu prowadzonej dziatalno$ci na kwote min. 100 000,00 zt.

e) Wykonawca winien posiada¢ doswiadczenie zawodowe w zakresie petnienia nadzoru nad robotami o podobnym charakterze i warto$ci min brutto
35 000 zt — min. 1 budowa. Nalezy dotaczy¢ referencje badz poswiadczenie o nalezytym wykonaniu ustugi.

2. Kryteria wyboru najkorzystniejszej oferty:
Cena - 100 %
cena (w_rozumieniu warto$¢é brutto zaméwienia czyli warto$¢ brutto umowy) —

waga 100%, gdzie punkty wyliczane sg wg nastepujacego wzoru:

-100 pkt

Cy — liczba punktéw uzyskanych przez oferte badang (po zaokragleniu do dwéch miejsc po przecinky w kryterium cena 100%
Cwmin — najnizsza zaproponowana cena wsrdd ofert niepodlegajacych odrzuceniu

Cp — zaproponowana cena oferty badanej

V. Tryb postepowania.

Postepowanie prowadzone jest bez stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zaméwien (Dz.U. z 2013 r. poz. 907, ze zmianami) wiasciwe
dla zamoéwien o réwnowartosci ponizej 30 000 euro, zgodnie z art. 4 pkt 8 w/w ustawy.

VI. Opis sposobu obliczenia ceny oferty.

Cena oferty powinna by¢ obliczona w ztotych polskich z uwzglednieniem ewentualnych upustéw, jakie oferent oferuje i nalezy ja okresli¢ w wysokosci
netto i brutto (z podatkiem od towaréw i ustug VAT). Kwota ta musi zawiera¢ wszystkie koszty zwigzane z realizacjg zadania niezbedne do wykonania
przedmiotu zamdwienia. Tak wyliczong ceng netto oraz ceng brutto (z podatkiem VAT) nalezy wykazaé w ,Formularzu oferty”, stanowigcym zatgcznik nr 1
do niniejszych Warunkéw zaméwienia.

VII. Oferta powinna zawieragé:

1. Wypetniony ,Formularz oferty”.
Parafowany wzér umowy
Wypetniony Wykaz oséb

Kserokopig polisy ubezpieczeniowej z tytutu prowadzonej dziatalnosci na kwote min. 100 000,00 zt. potwierdzona za zgodno$¢ z oryginatem

o A woN

. Referencje badz po$wiadczenie o nalezytym wykonaniu ustugi w zakresie petnienia nadzoru nad robotami o podobnym charakterze i warto$ci
min brutto 35 000 zt — min. 1 budowa.- oryginat lub kserokopie potwierdzong za zgodno$¢é z oryginatem.

VIII. Miejsce oraz termin sktadania ofert:

Oferty nalezy sktada¢ w siedzibie zamawiajacego:

Starostwo Powiatowe w Hajnowce, ul. A. Zina 1, 17-200 Hajnéwka w pokoju nr 19 (sekretariat) w terminie do dnia 06 marca 2015 r. do godz.
10:00

IX. Istotne dla stron postanowienia, ktére zostana wprowadzone do tresci zawieranej umowy.

Z oferentem, ktéry ztozy najkorzystniejsza oferte zostanie podpisana umowa, ktérej wzér stanowi zatacznik nr 2 do niniejszych Warunkéw zaméwienia.

X. Opis czeséci zamowienia, jezeli zamawiajacy dopuszcza sktadanie ofert czeéciowych

Zamawiajacy nie dopuszcza sktadania ofert cze$ciowych.



XI. Zataczniki do niniejszych warunkéw zaméwienia stanowig

1. Druk ,Formularz oferty” - zat. Nr 1 do WZ
Wz6r umowy — zat. Nr 2 do WZ

Wykaz os6b —zat. Nr 3 do WZ
Przedmiarze rob6t — zat. Nr 4 do WZ

o DN

Szczegotowy opis przedmiotu zamoéwienia rob6t budowlanych zawarty jest:

d)  w projekcie wykonawczym

o

) Specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t (STWIOR)

Ww. dokumenty dostepne sa na stronie internetowejWWW.powiat.hajnowka.pl dia realizacji zadania pn. ,Poprawa bezpieczenstwa ruchu

drogowego oraz dostepnosci komunikacyjnej ulicy Prostej w Hajnowce, droga powiatowa Nr 2327B - | etap, przebudowa” lub Zarzadzie Drég
Powiatowych w Hajnéwce, 17-200 Hajnéwka ul. Bielska 41.

Hajnéwka, 2015-02-25
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